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1. Ambito da
Proposta

Seccao | - Instrucdes aos Concorrentes

A. Disposicoes Gerais

1.1 Em ligacdo com o Aviso de Concurso - Solicitacdo de Propostas
(SDP), especificado na Folha de Dados do Concurso (FDC), o
Dono da Obra, tal como especificado na FDC, emite o presente
documento de concurso para a contratacdo de Obras, tal como
especificado na Seccdo VII, Requisitos das Obras. O nome,
identificacdo e nimero de lotes (contratos) desta SDP encontram-se
especificados na FDC.

1.2 Ao longo do presente Documento de Concurso:

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

o0 termo “por escrito” significa comunicado por escrito (por
exemplo, por correio, correio eletrénico, fax, incluindo se
especificado na FDC, distribuido ou recebido através do
sistema de aquisicOes eletronicas utilizado pelo Dono da Obra)
com comprovativo de rececao;

se 0 contexto assim o exigir, “singular” significa “plural” e
vice-versa; e

“Dia” significa dia de calendario, salvo especificacdo em
contrario como “Dia Util”. Um Dia Util é qualquer dia que
seja um dia de trabalho oficial do Mutuério. Exclui os feriados
publicos oficiais do Mutuario.

“A&S” significa ambiental e social (incluindo Exploracdo e
Abuso Sexual [EAS], e Assédio Sexual [AS]);

“Exploracéo e Abuso Sexual” “(EAS)” significa o seguinte:

“Exploracdo Sexual” é definida como qualquer abuso real
ou tentativa de abuso de posicdo de vulnerabilidade,
diferencas de poder ou confianca, para fins sexuais,
incluindo, sem limitagdo, lucrar monetariamente, social ou
politicamente com a exploracdo sexual de outrem;

“Abuso Sexual” é definido como a intrusdo fisica de
natureza sexual efetiva ou ameacada, seja por meio da forca
ou em condicGes desiguais ou coercivas.

“Assédio Sexual” “(AS)” é definido como avangos sexuais
indesejados, pedidos de favores sexuais e outras condutas
verbais ou fisicas de natureza sexual por parte do pessoal do
Empreiteiro com o pessoal de outros empreiteiros,
subempreiteiros ou pessoal do Dono da Obra;
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2. Origem dos
Fundos

3. Fraudee
Corrupcao

2.1

2.2

3.1

3.2

(g) “Pessoal do Empreiteiro” € o definido na Sub- Clausula 1 (ii)
das Condicdes Gerais do Contrato; e

(h) “Pessoal do Dono da Obra” é o definido na subclausula 1 (nn)
das Condicdes Gerais de Contrato CGC.

Uma lista ndo exaustiva de (i) comportamentos que constituem EAS
e (ii) comportamentos que constituem AS é anexada ao formulério
do Cddigo de Conduta na Seccao IV.

O Mutuério ou Beneficiario (adiante designado por “Mutuério”)
especificado na FDC recebeu ou solicitou financiamento (adiante
designado por “fundos”) do Banco Internacional para a
Reconstrucédo e Desenvolvimento ou da Associacédo Internacional de
Desenvolvimento (adiante designados por “o Banco”) num
montante especificado na FDC, para o projeto designado na FDC.
O Mutuério pretende aplicar uma parte dos fundos para pagamentos
elegiveis ao abrigo do(s) contrato(s) para o(s) qual/is o presente
Documento de Concurso € emitido.

O pagamento pelo Banco sera efetuado somente a pedido do
Mutuério e mediante aprovacdo do Banco, e estara sujeito, para
todos os efeitos, aos termos e condi¢des do Acordo de Empréstimo
(ou outro financiamento). O Acordo de Empréstimo (ou outro
financiamento) proibe o saque de fundos da conta do Empréstimo
para efeitos de quaisquer pagamentos a pessoas ou entidades, ou
para qualquer importacdo de bens, equipamento, instalacdes ou
materiais se o referido pagamento ou importacéo for proibido por
decisdo do Conselho de Seguranca das Na¢des Unidas, tomada ao
abrigo do Capitulo VI da Carta das Nagdes Unidas. Nenhuma outra
entidade para além do Mutuario detém qualquer direito decorrente
do Acordo de Empréstimo (ou outro financiamento) ou pode ter
qualquer pretensdo aos recursos do Empréstimo (ou outro
financiamento).

O Banco exige a observancia das Diretrizes Anti-Corrup¢do do
Banco e das suas politicas e procedimentos de san¢Ges em vigor, tal
como estabelecido no Quadro de Sanc¢Bes do GBM?, tal como
mencionado na Seccéo V1.

Nos demais termos dessa politica, os Concorrentes deverdo permitir
e fazer com que os seus agentes (declarados ou néo),
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de  servicos,
fornecedores e funcionarios, permitam ao Banco inspecionar todas
as contas, registos e outros documentos relacionados com qualquer
processo de selecdo inicial, processo de pre-qualificacéo,
apresentacdo da proposta, e execucdo do contrato (em caso de

L Em Inglés, WBG (World Bank Group)
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4, Concorrentes
Elegiveis

4.1

4.2

adjudicacdo), e té-los auditados por auditores designados pelo
Banco.

Um Concorrente pode ser uma empresa que seja uma entidade
privada, uma empresa ou instituicdo publica sujeita a IAC 4.6, ou
qualquer combinacdo das mesmas na forma de um Consorcio ao
abrigo de um acordo existente ou com a intencdo de celebrar tal
acordo, substanciada por uma carta de intencGes. No caso de um
consorcio, todos os membros serdo solidariamente responsaveis
pela execucdo do Contrato na sua totalidade, de acordo com o0s
termos do Contrato. O Consorcio nomeard um Representante que
tera autoridade para conduzir todos as operacfes por e em nome de
todos e quaisquer membros do Consorcio durante o processo de
Concurso e, no caso de o Contrato ser adjudicado ao Consércio,
durante a execugdo do mesmo. A menos que especificado na FDC,
ndo ha limite para o nimero de membros de um Consércio.

Um Concorrente ndo deve ter um conflito de interesses. Todos 0s
Concorrentes que se considerem estar em conflito de interesses
devem ser desqualificados. Um Concorrente pode ser considerado
como tendo um conflito de interesses para efeitos deste Concurso,
se o Concorrente:

(@) controlar direta ou indiretamente, for controlado por ou estiver
sob controlo comum com outro Concorrente; ou

(b) receber ou tiver recebido qualquer subsidio direto ou indireto
de outro Concorrente; ou

(c) tiver o mesmo representante legal que outro Concorrente; ou

(d) tiver umarelagdo com outro Concorrente, direta ou através de
terceira parte em comum, gque o coloque em posi¢do de poder
influenciar a Proposta de outro Concorrente, ou influenciar as
decisdes do Dono da Obra relativamente a este Concurso; ou

() ou qualquer das suas afiliadas tiver participado como
consultor na preparacdo do projeto ou das especificacbes
técnicas das obras que sdo objeto da Proposta; ou

() ou qualguer uma das suas afiliadas tiver sido contratada (ou
for proposta a sua contratagdo) pelo Dono da Obra ou pelo
Mutuério como Fiscal da Obra para a implementacdo do
Contrato;

(g) estiver a fornecer bens, obras ou servigos técnicos resultantes
ou diretamente relacionados com servicos de consultoria para
a preparacdo ou implementacdo do projeto especificado na
FDC IAC 2.1 que forneceu ou tenham sido fornecidos por
qualquer afiliada que direta ou indiretamente controlar, é
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4.3

4.4

4.5

controlada por, ou estiver sob controlo comum com essa
empresa;

(h) tiver uma relacdo comercial ou familiar proxima com um
profissional do Mutuério (ou da agéncia de execucdo do
projeto, ou de um beneficiario de uma parte do empréstimo)
que (i) esteja direta ou indiretamente envolvido na preparacéo
do Documento de Concurso ou especificacbes do Contrato,
e/ou no processo de avaliacdo da Proposta de tal Contrato; ou
(i) venha a estar envolvido na implementacéo ou supervisdo
de tal Contrato, a menos que o conflito decorrente de tal
relacdo tenha sido resolvido de uma forma aceitavel para o
Banco durante o processo de concurso e execugdo do
Contrato.

Uma empresa que seja Concorrente (quer individualmente ou como
membro de um Consércio) ndo podera participar em mais do que
uma Proposta, exceto no caso de serem permitidas Propostas
alternativas. Isto inclui a participagdo como Subempreiteiro em
outras Propostas. Uma participacdo nestas condigdes resultara na
desqualificacdo de todas as Propostas em que a empresa estiver
envolvida. Uma empresa que nao seja Concorrente, nem membro de
um Consorcio, pode participar como subempreiteiro em mais do que
uma Proposta.

Um Concorrente pode ter qualquer nacionalidade, sujeito as
restricGes previstas na IAC 4.8. Um Concorrente sera considerado
como tendo a nacionalidade de um determinado pais no caso de se
constituir ou registar e operar em conformidade com as disposic¢des
das leis vigentes nesse pais, conforme evidenciado pelos seus
estatutos (ou documentos equivalentes de constituicdo ou
associacdo) e os seus documentos de registo, conforme o caso. Este
critério aplica-se igualmente & determinagdo da nacionalidade dos
subempreiteiros ou sub-consultores propostos para qualquer parte
do Contrato.

Um Concorrente que tenha sido sancionado pelo Banco, nos termos
das Diretrizes Anti-Corrupgdo do Banco, de acordo com as suas
politicas e procedimentos de sancGes em vigor, conforme
estabelecido no Quadro de Sanc¢bes do GBM, como mencionado no
paragrafo 2.2 d. da Secgdo VI, ndo serd elegivel para a pré-
qualificacdo para, ser pre-seleccionado para, concorrer a, fazer uma
proposta para ou receber a adjudicacdo de um contrato financiado
pelo Banco ou beneficiar de um contrato financiado pelo Banco,
financeiramente ou ndo, durante o periodo de tempo que o Banco
tiver determinado. A lista de empresas e individuos excluidos esta
disponivel no endereco eletronico especificado na FDC.
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5. Materiais,
Equipamento e
Servicos Elegiveis

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5.1

Os Concorrentes que sejam empresas ou instituicdes pablicas no
Pais do Dono da Obra s6 podem ser elegiveis para concorrer e ter a
adjudicacdo de um Contrato(s) se puderem estabelecer, de uma
forma aceitavel para o Banco, que (i) sdo juridica e financeiramente
autonomos (ii) operam ao abrigo do direito comercial, e (iii) ndo
estdo sob supervisdo do Dono da Obra.

Um Concorrente ndo devera estar sob suspensdo de participar em
concursos pelo Dono da Obra como resultado da execucdo de uma
Declaracdo de Garantia de Proposta.

As empresas e individuos podem ser inelegiveis se, conforme
indicado na Secc¢édo V e (a) por lei ou regulamento oficial, o pais do
Mutudério proibir as relagcbes comerciais com esse pais, desde que o
Banco esteja convencido de que essa exclusdo ndo impede a
concorréncia efectiva para o fornecimento de bens ou a contratacao
de obras ou servicos necessarios; ou (b) por um acto de
cumprimento de uma deciséo do Conselho de Seguranca das Nagoes
Unidas tomada ao abrigo do Capitulo VII da Carta das Nagdes
Unidas, o pais do Mutuério proibir qualquer importacao de bens ou
contratacdo de obras ou servicos desse pais, ou quaisquer
pagamentos a qualquer pais, pessoa ou entidade desse pais. Quando
as Obras sdo executadas para além das fronteiras jurisdicionais (e
mais de um pais € Mutudrio e estd envolvido na aquisi¢do), entdo a
exclusdo de uma empresa ou individuo com base na IAC 4.8 (a)
acima, por qualquer pais, pode ser aplicada a essa aquisicao através
de outros paises envolvidos, se 0 Banco e os Mutudrios envolvidos
na aquisicao concordarem.

O Concorrente devera fornecer ao Dono da Obra uma prova
documental de elegibilidade satisfatoria, conforme solicitado pelo
Dono da Obra de forma razoavel.

Uma empresa que esteja sujeita a uma sangdo de exclusao, por parte
do Mutuério, da adjudicacdo de um contrato € elegivel para
participar nesta aquisicdo, a menos que o Banco, a pedido do
Mutuario, esteja convencido de que a exclusao:

(@) estarelacionada com fraude ou corrupcéo; e

(b) se seguiu um procedimento administrativo ou processo
judicial equitativo

Os materiais, equipamento e servigos a serem fornecidos ao abrigo
do Contrato e financiados pelo Banco podem ter a sua origem em
qualquer pais, sujeito as restricGes especificadas na Seccédo V, Paises
Elegiveis, e todas as despesas ao abrigo do Contrato ndo devem
contrariar tais restricbes. A pedido do Dono da Obra, os
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6. Seccdes do
Documento de
Concurso

7. Esclarecimentos
sobre o Documento

Concorrentes podem ser obrigados a fornecer provas da origem dos
materiais, equipamento e servicos.

B. Contetdo do Documento de Concurso

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

O Documento de Concurso consiste nas Partes 1, 2, e 3, que incluem
todas as secgdes detalhadas abaixo, devendo ser lido em conjunto
com quaisquer adendas emitidas em conformidade com a IAC 8.

PARTE 1 Procedimentos do Concurso
e Seccdo | - Instrucdes aos Concorrentes (IAC)
e Seccdo Il - Folha de Dados do Concurso (FDC)
e Seccdo Il - Critérios de Avaliacdo e Qualificacéo
e Seccdo IV - Formularios de Concurso
e Seccdo V - Paises Elegiveis
e Seccdo VI - Fraude e Corrupcéo
PARTE 2 Requisitos das Obras
e Seccdo VII - Requisitos das Obras

PARTE 3 Condicgdes Contratuais e Formularios
Contratuais

e Seccdo VIII - Condigdes Gerais do Contrato (CGC)
e Seccdo IX - Condigdes Particulares do Contrato (CPC)

e Seccdo X - Formularios Contratuais

O Aviso de Concurso - Solicitacdo de Propostas (SDP), emitido pelo
Dono da Obra, ndo faz parte deste Documento de Concurso.

A menos que seja obtido diretamente junto do Dono da Obra, o
Dono da Obra néo é responsavel pela integridade do documento de
concurso, pelas respostas aos pedidos de esclarecimento, pela ata da
reunido pré-concurso (se houver), ou pelas Adendas ao Documento
de Concurso, de acordo com a IAC 8. Caso exista alguma
contradicdo, os documentos obtidos diretamente do Dono da Obra
serdo os validos.

O Concorrente deve examinar todas as instrugdes, formularios,
termos e especificacbes no Documento de Concurso e fornecer
juntamente com a sua Proposta toda a informagéo e documentacao
exigida pelo documento de concurso.

Um Concorrente que necessite de qualquer esclarecimento em
relacdo ao documento de concurso devera contactar o Dono da Obra
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de Concurso,
Visita ao Local das
Obras, Reuniao
Pré-Concurso

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

por escrito no endereco do Dono da Obra especificado na FDC ou
levantar as suas questfes durante a reunido pré-concurso, se previsto
de acordo com a IAC 7.4. O Dono da Obra respondera por escrito a
qualquer pedido de esclarecimentos, desde que tal pedido seja
recebido antes do prazo para apresentacdo de Propostas dentro de
um periodo especificado na FDC. O Dono da Obra enviara copias
da sua resposta a todos os Concorrentes que tenham adquirido o
Documento de Concurso de acordo com a IAC 6.3, incluindo uma
descricdo da questdo, mas sem identificar a sua fonte. Se assim for
indicado na FDC, o Dono da Obra publicara também de imediato a
sua resposta na pagina de internet identificada na FDC. Se o
esclarecimento resultar em alteracGes aos elementos essenciais do
Documento de Concurso, o Dono da Obra alterard o Documento de
Concurso seguindo o procedimento previsto na IAC 8 e na IAC
22.2.

O Concorrente é aconselhado a visitar e examinar o Local das Obras
e as suas imediacOes para obter por si mesmo, e sob a sua propria
responsabilidade, todas as informacBes que possam ser necessarias
para preparar a proposta e celebrar um contrato de construcdo das
Obras. Os custos da visita ao Local das Obras seréo a expensas do
préprio Concorrente.

O Dono da Obra concedera permissdo ao Concorrente e qualquer
dos seus funcionarios ou agentes para entrar nas suas instalacoes e
terrenos para efeitos da referida visita, mas apenas na condigédo
expressa de que o Concorrente, 0s seus funcionarios e agentes
isentem e indemnizem o Dono da Obra e os seus funcionarios e
agentes de e contra toda a responsabilidade em relacdo a mesma,
sendo responsaveis pela morte ou danos pessoais, perda ou danos
materiais, e quaisquer outras perdas, danos, custos e despesas
incorridas como resultado da inspecéo.

Se assim for especificado na FDC, o representante designado do
Concorrente é convidado a participar na Reunido Pré-Concurso e/ou
a fazer uma visita ao Local das Obras. O objetivo da reunido sera
esclarecer questdes e responder a perguntas sobre qualquer assunto
que possa ser levantado nessa fase.

Solicita-se ao Concorrente, que apresente quaisquer questdes por
escrito, que deverdo chegar ao Dono da Obra o mais tardar uma
semana antes da reuniéo.

A acta da reunido pré-concurso, se aplicavel, incluindo o texto das
perguntas feitas pelos Concorrentes, sem identificacdo da fonte, e as
respostas dadas, juntamente com quaisquer respostas preparadas
apos a reunido, serdo imediatamente transmitidas a todos o0s
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8. Alteracdes ao
Documento de
Concurso

9. Custo da Proposta

10. Lingua da
Proposta

11. Documentos que
Compdem a
Proposta

8.2

8.3

10.1

111

Concorrentes que tenham adquirido o documento de concurso de
acordo com a IAC 6.3. Qualquer modificacdo ao documento de
concurso que possa tornar-se necessaria como resultado da reunido
pré-concurso seré feita pelo Dono da Obra exclusivamente através
da emisséo de uma adenda de acordo com a IAC 8 e ndo através da
acta da reunido pré-concurso. A nao comparéncia na reunido pré-
concurso ndo constituira causa para a desqualificacdo de um
Concorrente.

Em qualquer altura antes do prazo para apresentacdo de Propostas,
0 Dono da Obra pode alterar o Documento de Concurso através da
emisséo de adendas.

Qualquer adenda emitida fara parte do documento de concurso e
sera comunicada por escrito a todos os que tenham obtido o
documento de concurso junto do Dono da Obra, em conformidade
com a IAC 6. O Dono da Obra devera também publicar prontamente
a adenda na pagina de internet do Dono da Obra, em conformidade
coma lIAC 7.1.

A fim de dar aos potenciais Concorrentes um prazo razoavel para
terem em conta uma adenda na preparacdo das suas Propostas, 0
Dono da Obra podera, a seu critério, prorrogar 0 prazo para a
apresentacdo de Propostas, nos termos da IAC 22.2.

C. Preparacao de Propostas

O Concorrente suportara todos 0s custos associados a preparagdo e
apresentacdo da sua Proposta e o Dono da Obra ndo serd, em
circunstancia alguma, responsavel nem responsabilizado por esses
custos, independentemente da conducdo ou resultado do processo de
Concurso.

A Proposta, bem como toda a correspondéncia e documentos
relacionados com a Proposta trocados entre o Concorrente e 0 Dono
da Obra, serdo redigidos na lingua especificada na FDC. Os
documentos de apoio e a literatura impressa que fazem parte da
Proposta podem estar noutra lingua, desde que sejam acompanhados
de uma traducdo correta das passagens relevantes para a lingua
especificada na FDC, sendo que, para efeitos de interpretacdo da
Proposta, essa traducédo prevalecera sobre o original.

A Proposta compreende o seguinte:

(@) Carta Proposta preparada em conformidade com a IAC 12;

(b) Mapa de Quantidades: preenchido de acordo com a IAC 12
e a IAC 14, tal como especificado na FDC;
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12. Carta Proposta e
Anexos

13. Propostas
Alternativas

11.2

11.3

12.1

13.1

13.2

(c) Garantia de Proposta ou Declaracdo de Garantia de
Proposta, em conformidade com a IAC 19.1,

(d) Proposta alternativa: se permitida, em conformidade com a
IAC 13;

(e) Autorizacao: confirmacdo escrita autorizando o signatario
da Proposta a comprometer o Concorrente, de acordo com a
IAC 20.3;

()  Elegibilidade do Concorrente: prova documental em
conformidade com a IAC 17, que estabelece a elegibilidade
do Concorrente para apresentar uma Proposta;

(9) Qualificacbes: prova documental de acordo com a IAC 17,
que estabelece as qualificagcbes do Concorrente para executar
o Contrato, se a sua Proposta for aceite;

(h)  Conformidade: uma proposta técnica em conformidade com
a lIAC 16;

(1)  qualquer outro documento exigido na FDC.

Para além dos requisitos previstos na IAC 11.1, as propostas
apresentadas por um consorcio devem incluir uma cépia do Acordo
de Consorcio celebrado por todos os membros. Alternativamente,
uma carta de intencdo para a celebracdo de um Acordo de Consércio
no caso de a Proposta ser bem sucedida devera assinada por todos
0s membros e apresentada com a Proposta, juntamente com uma
cdpia do proposto Acordo.

O Concorrente fornecerd na Carta Proposta informacbes sobre
comissdes e gratificacdes, se existirem, pagas ou a serem pagas a
agentes ou qualquer outra parte relacionada com esta Proposta.

A Carta Proposta e 0os Anexos devem ser preparados utilizando os
formularios apropriados fornecidos na Seccéo 1V, Formularios de
Concurso. Os formularios devem ser preenchidos sem quaisquer
alteracdes ao texto, ndo sendo aceites substitutos, exceto nos casos
previstos na IAC 20.3. Todos 0s espacos em branco devem ser
preenchidos com as informacdes solicitadas.

Salvo disposicdo em contrario na FDC, as Propostas alternativas
néo serdo consideradas.

Quando for especificamente solicitada a apresentacdo de prazos de
concluséo alternativos, sera incluida uma referéncia nesse sentido
na FDC e o método de avaliacdo dos diferentes prazos de
conclusdo alternativos sera descrito na Secgdo Ill, Critérios de
Avaliacdo e Qualificacéo.
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13.3

13.4

14. Precos e Descontos 14.1
da Proposta

14.2

14.3

14.4

14.5

Salvo conforme previsto na IAC 13.4 abaixo, os Concorrentes que
pretenderem oferecer alternativas técnicas aos requisitos do
documento de concurso devem primeiro determinar o preco do
projecto do Dono da Obra conforme descrito no documento de
concurso, devendo ainda fornecer toda a informacao necessaria para
uma avaliacdo completa da alternativa pelo Dono da Obra, incluindo
desenhos, calculos de projeto, especificacbes técnicas,
discriminacdo de precos, e metodologia de construgdo proposta,
entre outros detalhes relevantes. Apenas as alternativas técnicas, se
existirem, do Concorrente com a Proposta Mais Vantajosa em
conformidade com os requisitos técnicos basicos serdo consideradas
pelo Dono da Obra.

Quando especificado na FDC, os Concorrentes estdo autorizados a
apresentar solucdes técnicas alternativas para partes especificas da
Obra. Essas partes serdo identificadas na FDC e descritas na Seccao
VII, Requisitos das Obras. O método para a sua avaliacdo serad
estipulado na Seccdo I11, Critérios de Avaliacdo e Qualificacéo.

Os precos e descontos cotados pelo Concorrente na Carta Proposta
e na Mapa das Quantidades de Trabalhos (Mapa de Quantidades)?
devem estar em conformidade com o0s requisitos abaixo
especificados.

O Concorrente apresentara uma Proposta para a totalidade dos
trabalhos descritos na IAC 1.1, preenchendo os pre¢os para todos 0s
itens das Obras, tal como identificados na Seccdo IV. Formularios
de Concurso. O Concorrente deve apresentar pre¢os para todos 0s
itens das Obras descritos no Mapa de Quantidades. Os itens em
relacdo aos quais o Concorrente ndo indicar nenhum pre¢o ndo serao
pagos pelo Dono da Obra quando executados e serdo considerados
como incluidos nos precos de outros itens do Mapa de Quantidades.

O preco a ser cotado na Carta Proposta, de acordo com a IAC 12.1,
serd o preco total da Proposta, excluindo quaisquer descontos
oferecidos.

O Concorrente deverd cotar quaisquer descontos e indicar a
metodologia para a sua aplicacdo na Carta Proposta, de acordo com
alAC 12.1.

Salvo disposigdo em contrario na FDC e nas Condi¢bes do
Contrato, os precos cotados pelo Concorrente serdo fixos. Se 0s
precos cotados pelo Concorrente estiverem sujeitos a revisao
durante a execucdo do Contrato de acordo com as disposic¢oes das

2 Em Inglés, “Bill of Quantities”
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14.6

14.7

151

15.2

16.1

171

17.2

17.3

Condigcbes do Contrato, o Concorrente fornecera os indices e
ponderacdes para as formulas de revisdo de precos na(s) Tabela(s)
de indices de Revisdo de Precos na Seccdo IV- Formulérios de
Concurso, e o Dono da Obra pode exigir ao Concorrente que
justifique os indices e ponderacdes propostos.

Se tal for especificado na IAC 1.1, seréo solicitadas propostas para
lotes individuais (contratos) ou para qualquer combinacdo de lotes
(pacotes). Os concorrentes que desejem oferecer descontos para a
adjudicacdo de mais de um Contrato devem especificar na sua
Proposta as reducbes de pregos aplicaveis a cada pacote, ou
alternativamente, a Contratos individuais dentro do pacote. Os
descontos serdo apresentados de acordo com a IAC 14.4 desde que
as Propostas para todos os lotes (contratos) sejam abertas ao mesmo
tempo.

Todos os direitos, impostos e outros encargos a pagar pelo
Empreiteiro nos termos do Contrato, ou por qualquer outro motivo,
a partir de 28 dias antes do prazo para apresentacdo de Propostas,
serdo incluidos nos precos unitarios® e no preco total da Proposta
apresentada pelo Concorrente.

A moeda da Proposta e a moeda dos pagamentos serdo as mesmas e
serdo as especificadas na FDC.

O Concorrente deve fornecer uma proposta técnica incluindo uma
descricdo da metodologia de trabalho, equipamento, pessoal, lista
de trabalhos e qualquer outra informacéo, conforme estipulado na
Secc¢do IV, Formularios de Concurso, com detalhe suficiente para
demonstrar a adequacao da proposta do Concorrente para satisfazer
0s requisitos da obra e o tempo de concluséo.

Para estabelecer a elegibilidade do Concorrente de acordo com a
IAC 4, os Concorrentes devem preencher a Carta Proposta,
incluida na Secc¢éo IV, Formularios de Concurso.

De acordo com a Seccao Ill, Critérios de Avaliacdo e Qualificacao,
para estabelecer as suas qualificagOes para a execucdo do Contrato,
o Concorrente devera fornecer as informacdes solicitadas nas fichas
correspondentes incluidas na Secgéo IV, Formularios de Concurso.

3

Nos contratos de empreitada por precgo global, eliminar “pregos unitarios”.
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18. Prazo de validade
das Propostas

19. Garantia de
Proposta

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

19.3

As Propostas permanecerao validas até a data especificada na FDC
salvo se houver prorrogagdo dessa data pelo Dono da Obra de
acordo com a IAC 8. Uma Proposta que ndo seja valida até a data
especificada na FDC, ou qualquer data posterior se tiver sido
alterada pelo Dono da Obra de acordo com a IAC 8, seréa rejeitada
pelo Dono da Obra como n&o respondendo aos requisitos.

Em circunstéancias excepcionais, antes do termo da validade da
Proposta, o0 Dono da Obra pode solicitar aos Concorrentes prorrogar
0 prazo de validade das suas Propostas. A solicitacdo e as respostas
devem ser feitas por escrito. Se for solicitada uma Garantia de
Proposta de acordo com a IAC 19, esta também sera prorrogada por
vinte e oito (28) dias para aléem do prazo revisto de validade da
Proposta. Um Concorrente pode recusar o pedido sem perder a sua
Garantia de Proposta. O Concorrente que aceitar o pedido ndo sera
obrigado ou autorizado a modificar a sua Proposta, exceto nos
termos previstos na IAC 18.3.

Se a adjudicacéo for atrasada por um periodo superior a cinquenta e
seis (56) dias ap0s o prazo de validade da Proposta especificado nos
termos da IAC 18.1, o Preco Contratual serd determinado da
seguinte forma:

(@  no caso de contratos de preco fixo, o preco Contratual serd o
preco da Proposta revisto pelo fator especificado na FDC;

(@ no caso de contratos de precos revisiveis, nao sera feita
qualquer revisao;

(b) em qualquer caso, a avaliacdo da Proposta sera baseada no
preco da Proposta sem ter em consideragdo a correcdo
aplicavel em relacdo as situacGes acima mencionadas.

O Concorrente fornecerd, como parte da sua Proposta, uma
Declaracdo de Garantia de Proposta ou uma Garantia de Proposta,
conforme especificado na FDC, na forma original e, no caso de uma
Garantia de Proposta, no montante e moeda especificados na FDC.

Para a Declaracdo de Garantia de Proposta devera ser utilizado o
formulario incluido na Seccéo 1V, Formularios de Concurso.

Se for determinada uma Garantia de Proposta de acordo com a IAC
19.1, a Garantia de Proposta serd uma Garantia Bancaria a Primeira
Solicitagdo em qualquer uma das seguintes formas, a critério do
Concorrente:

(@ uma garantia incondicional emitida por um banco
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194

19.5

19.6

19.7

19.8

de um banco respeitavel e de um pais elegivel. Garantia de Proposta
sera submetida mediante a utilizacdo do Formul&rio de Garantia de
Proposta incluido na Sec¢do 1V, Formularios de Concurso, ou
noutro formato substancialmente semelhante, aprovado pelo Dono
da Obra antes da apresentacdo da Proposta. A Garantia de Proposta
sera valida por vinte e oito (28) dias para além do prazo de validade
original da Proposta, ou para além de qualquer periodo de
prorrogacéo solicitado ao abrigo da IAC 18.2.

Se uma Garantia de Proposta ou uma Declaracdo de Garantia de
Proposta for especificada de acordo com a IAC 19.1, qualquer
Proposta ndo acompanhada de uma Garantia de Proposta ou de uma
Declaracédo de Garantia de Proposta substancialmente adequada sera
rejeitada pelo Dono da Obra como inadequada.

Se for especificada uma Garantia de Proposta de acordo com a IAC
19.1, a Garantia de Proposta dos Concorrentes ndo selecionados sera
devolvida o mais rapidamente possivel apdés o Concorrente
selecionado assinar o Contrato e fornecer a Garantia de Boa
Execucdo e, se estipulado na FDC, a Garantia de Desempenho
Ambiental e Social (A&S) de acordo com a IAC 48.

A Garantia de Proposta do Concorrente selecionado sera devolvida
0 mais rapidamente possivel assim que o Concorrente selecionado
tenha assinado o Contrato e fornecido a Garantia de Boa Execucao
exigida e se prevista na FDC, a Garantia de Desempenho Ambiental
e Social (A&S).

A Garantia de Proposta pode ser executada:

(@ se um Concorrente retirar a sua Proposta durante o prazo de
validade da Proposta especificada pelo Concorrente na Carta
Proposta ou em qualquer extensdo da mesma fornecida pelo
Concorrente; ou

(b)  se o Concorrente selecionado nao:
(i) assinar o Contrato em conformidade com a IAC 47; ou

(i) fornecer uma Garantia de Boa Execugéo e, se previsto na
FDC, a Garantia de Desempenho Ambiental e Social
(A&S) de acordo com a IAC 48.

A Garantia de Proposta ou Declaracdo de Garantia de Proposta de
um Consorcio deve estar em nome do Consércio que submete a
Proposta. Se o consdrcio ndo estiver constituido como consércio
com forca de lei no momento do Concurso, a Garantia de Proposta
ou a Declaracdo de Garantia de Proposta serd em nome de todos 0s
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20. Formato e
Assinatura da
Proposta

19.9

20.1

20.2

20.3

futuros membros, tal como mencionado na carta de intengdes
referidana IAC 4.1 e na IAC 11.2.

Se ndo for exigida uma Garantia de Proposta na FDC, de acordo
comalCl19.1, e

(@ se um Concorrente retirar a sua Proposta antes do termo da
validade da Proposta especificada pelo Concorrente na Carta
Proposta ou em qualquer data de prorrogacéo fornecida pelo
Concorrente; ou

(b)  se o Concorrente selecionado nao:
(i) assinar o Contrato em conformidade com a IAC 47; ou

(ii) fornecer uma Garantia de Boa Execucéo e, se previsto na
FDC, a Garantia de Desempenho Ambiental e Social
(A&S) de acordo com a IAC 48,

0 Mutuério pode, se previsto na FDC, declarar o Concorrente
inelegivel para receber a adjudicacdo de um contrato pelo Dono da
Obra por um determinado periodo de tempo, conforme indicado na
FDC.

O Concorrente deve preparar um original dos documentos que
compdem a Proposta conforme descrito na IAC 11 e identifica-lo de
forma clara como “Original”. As Propostas alternativas, se
permitidas em conformidade com a IAC 13, devem ser claramente
identificadas com a mencdo “Alternativa”. Além disso, o
Concorrente deve apresentar cépias da Proposta, em numero
especificado na FDC e identifica-las claramente, a cada uma, como
“Copia”. No caso de existir qualquer discrepancia entre o original e
as copias, prevalece o original.

Os concorrentes devem identificar como “CONFIDENCIAL” as
informacdes nas suas Propostas que sejam confidenciais para 0s
seus negdcios. Isto pode incluir informacdo de exclusividade,
segredos comerciais, ou informac&o sensivel de natureza comercial
ou financeira.

O original e todas as copias da Proposta deverdo ser digitados ou
escritos com tinta indelével e assinados por uma pessoa
devidamente autorizada a assinar em nome do Concorrente. Esta
autorizacdo consistird numa confirmacdo escrita, tal como
especificado na FDC, que devera ser anexada a Proposta. O nome
e 0 cargo ocupado por cada pessoa que assina a autorizacdo devem
ser digitados ou impressos abaixo da assinatura. Todas as paginas
da Proposta onde tiverem sido feitos registos ou alteracGes deveréo
ser assinadas ou rubricadas pelo signatario da Proposta.
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21. Selagem e
Marcacao de
Propostas

20.4

20.5

21.1

21.2

21.3

Caso o Concorrente seja um Consorcio, a Proposta deve ser assinada
por um representante autorizado do Consorcio em nome do
Consorcio e de modo a ser legalmente vinculativa para todos 0s
membros, conforme evidenciado por uma procuragdo assinada
pelos seus representantes legalmente autorizados.

Quaisquer adi¢des ou rasuras so serdo validas se forem assinadas ou
rubricadas pelo signatario da Proposta.

Entrega e Abertura de Propostas

O Concorrente entregara a Proposta num Unico envelope selado
(processo de Concurso de um envelope). Dentro do envelope Unico,
0 Concorrente deve colocar os seguintes envelopes separados e
selados:

(@ num envelope com a mencdo “Original”, todos o0s
documentos que compdem a Proposta, tal como descrito na
IAC 11; e

(b)  num envelope identificado com “Cdpias”, todas as cépias
necessarias da Proposta; e

(c) seforem permitidas Propostas alternativas em conformidade
com a IAC 13, e for o caso:

(i)  num envelope com a mencao “Proposta Original -
Alternativa”, a Proposta alternativa; e

(i) no envelope com a mencéo “Cdpias - Proposta
Alternativa” todas as cOpias necessarias da Proposta
alternativa.

O envelope exterior e 0s envelopes interiores devem:

(@) ter o nome e endereco do Concorrente;

(b)  ser enderecados ao Dono da Obra, em conformidade com a
IAC 22.1;

(c) ter a identificacdo especifica deste processo de Concurso
indicada de acordo coma FDC 1.1; e

(d) ter um aviso para ndo abrir antes da hora e data de abertura
das Propostas.

Se todos os envelopes ndo estiverem selados e com as marcacdes
exigidas, o Dono da Obra ndo assumira qualquer responsabilidade
pelo extravio ou pela abertura prematura da Proposta.
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23. Propostas Tardias

24. Retirada,
Substituicéo e
Modificagdo de
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25. Abertura de
Propostas

22.1

22.2

23.1

24.1

24.2

24.3

25.1

As Propostas devem ser recebidas pelo Dono da Obra no endereco
e 0 mais tardar na data e hora especificadas na FDC. Quando assim
for especificado na FDC, os Concorrentes terdo a opcdo de
apresentar as suas propostas por via eletronica. Os concorrentes
que apresentem Propostas eletronicamente devem seguir 0s
procedimentos de apresentacdo de Propostas por via eletronica
especificados na FDC.

O Dono da Obra pode, a seu critério, prorrogar 0 prazo para a
apresentacao de Propostas, alterando o Documento de Concurso de
acordo com a IAC 8, caso em que todos os direitos e obrigacfes do
Dono da Obra e dos Concorrentes anteriormente sujeitos ao prazo
ficardo sujeitos ao prazo conforme a prorrogacao.

O Dono da Obra ndo considerara qualquer Proposta que chegue
apos o prazo para apresentacdo de Propostas, de acordo com a IAC
22. Qualquer Proposta recebida pelo Dono da Obra apds o prazo
para apresentacdo de Propostas sera declarada tardia, sendo
rejeitada e devolvida fechada ao Concorrente.

Um Concorrente podera retirar, substituir, ou modificar a sua
Proposta apos esta ter sido submetida, enviando uma notificagéo por
escrito, devidamente assinada por um representante autorizado,
devendo incluir uma cépia da autorizacdo de acordo com a IAC
20.3, (exceto as notificacBes de retirada que ndo exigem copias). A
substituicdo ou modificacdo correspondente da Proposta deve
acompanhar a respetiva notificagcdo escrita. Todas as notificagdes
devem ser:

(@) preparadas e apresentadas em conformidade coma IAC 20 e a
IAC 21 (exceto as notificacbes de retirada que ndo exigem
copias), e, além disso, 0s respetivos envelopes devem ser
claramente identificados com a mengdo “Retirada”,
“Substituicdo”, “Modificacdo”; e

(b)  recebidas pelo Dono da Obra antes do prazo prescrito para
apresentacao de Propostas, em conformidade com a IAC 22.

As propostas cuja retirada for solicitada de acordo com a IAC 24.1
serdo devolvidas aos Concorrentes sem serem abertas.

Nenhuma Proposta pode ser retirada, substituida, ou modificada no
intervalo entre o0 prazo para apresentacdo de Propostas e 0 prazo de
validade da Proposta especificado pelo Concorrente na Carta
Proposta ou qualquer prorrogacdo dos mesmos.

Salvo nos casos especificados nas IAC 23 e IAC 24.2, o Dono da
Obra abrira e lera publicamente, de acordo com as presentes IAC,
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25.2

25.3

25.4

255

25.6

25.7

todas as Propostas recebidas dentro do prazo, na data, hora e local
especificados na FDC, na presenca dos representantes designados
dos Concorrentes e de qualquer pessoa que decida comparecer.
Todos os Concorrentes, ou 0s seus representantes e qualquer parte
interessada podem assistir a uma abertura publica. Qualquer
procedimento especifico de abertura de Propostas por via eletronica
exigido se for permitida a apresentacdo de Propostas por essa via
em conformidade com a IAC 22.1, serd conforme especificado na
FDC.

Primeiro, os envelopes com a mengédo “Retirada” serdo abertos e
lidos e o envelope com a Proposta correspondente nédo sera aberto,
mas devolvido ao Concorrente. N&o serd permitida a retirada da
Proposta, a menos que a notificacdo de retirada correspondente
contenha uma autorizacao valida para solicitar a retirada e seja lida
em voz alta na abertura das Propostas.

Em seguida, os envelopes com a mencdo “Substituicdo” serdo
abertos, lidos em voz alta e sera feita a troca da Proposta
correspondente que esta a ser substituida, e a Proposta substituida
ndo sera aberta, mas devolvida ao Concorrente. Nao sera permitida
a substituicdo da Proposta, a menos que a notificacao de substituicéo
correspondente contenha uma autorizacdo véalida para solicitar a
substituicdo e seja lida em voz alta na abertura das Propostas.

Em seguida, os envelopes com a mencdo “Modificacdo” serdo
abertos e lidos com a respetiva Proposta. Nao sera permitida a
modificacdo da Proposta, a menos que a notificacdo de modificacdo
correspondente contenha uma autorizacdo valida para solicitar a
modificacdo e seja lida em voz alta na abertura das Propostas.

Em seguida, todos os demais envelopes serdo abertos um de cada
vez, lendo: o nome do Concorrente e se ha uma modificacdo; o
Preco Total da Proposta, por lote (contrato) se aplicavel, incluindo
eventuais descontos e Propostas alternativas; a presenca ou auséncia
de uma Garantia de Proposta, ou Declaracdo de Garantia de
Proposta, se for requerido; e quaisquer outros detalhes que o Dono
da Obra possa considerar necessarios.

Apenas as Propostas-Base, as Propostas alternativas e os descontos
que forem lidos na sessdo de abertura das Propostas seréo
considerados para a avaliagdo. A Carta Proposta e 0os mapas de
quantidades com precos devem ser rubricados pelos representantes
do Dono da Obra presentes na abertura das Propostas, na forma
especificada na FDC.

O Dono da Obra ndo discutira os méritos de qualquer Proposta nem
rejeitara qualquer Proposta (exceto no caso de Propostas tardias, de
acordo com a IAC 23.1).
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25.8

25.9

O Dono da Obra preparara um registo da abertura de cada Proposta
que incluird, no minimo o seguinte:

(@ o nome do Concorrente e se ha lugar a uma retirada,
substituicdo ou modificagéo;

(b) o Preco da Proposta, por lote (contrato), se aplicavel,
incluindo eventuais descontos;

(c) a presenca ou auséncia de uma Garantia de Proposta ou
Declaracdo de Garantia de Proposta, se for necesséria; e

(d) eventuais Propostas alternativas.

Os representantes dos Concorrentes que estiverem presentes serdo
convidados a assinar o registo. A omissdo da assinatura de um
Concorrente no registo ndo invalidara o contetdo e efeito do registo.
Uma copia do registo sera distribuida a todos os Concorrentes.

E. Avaliacdo e Comparacao das Propostas

26. Confidencialidade 26.1

26.2

26.3

27. Esclarecimento de  27.1
Propostas

As informacdes relativas a avaliacdo de Propostas e recomendacéao
de adjudicacdo de contrato, ndo serdo divulgadas aos Concorrentes
OuU quaisquer outras pessoas que ndo estejam oficialmente
envolvidas no processo de Concurso até que a informacéo sobre a
Intencdo de Adjudicagdo do Contrato seja transmitida a todos os
Concorrentes nos termos da IAC 40.

Qualquer esforco por parte de um Concorrente no sentido de
influenciar o Dono da Obra na avaliacdo das Propostas ou decisfes
de adjudicacdo do Contrato pode resultar na rejeicdo da sua
Proposta.

N&o obstante a IAC 26.2, desde a abertura da Proposta até a
adjudicacdo do Contrato, se um Concorrente desejar contactar o
Dono da Obra sobre qualquer assunto relacionado com o processo
de Concurso, devera fazé-lo por escrito.

Para ajudar no exame, avaliacdo e comparacdo das Propostas, e
qualificacdo dos Concorrentes, 0 Dono da Obra pode, a seu critério,
pedir a qualquer Concorrente um esclarecimento sobre a sua
Proposta, dando um prazo razodvel para a resposta. Qualquer
esclarecimento apresentado por um Concorrente que ndo seja em
resposta a um pedido do Dono da Obra ndo sera considerado. O
pedido de esclarecimento do Dono da Obra e a resposta devem ser
feitos por escrito. Ndo sera solicitada, oferecida, ou permitida
qualquer alteracdo, incluindo aumento ou diminuicdo voluntéaria,
dos pregos ou do conteldo da Proposta, exceto para confirmar a
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28. Desvios, Reservas
e Omissdes

29. Determinacéao de
Adequacao

27.2

28.1

29.1

29.2

29.3

29.4

correcdo de erros aritmeticos identificados pelo Dono da Obra na
Avaliacédo das Propostas, de acordo com a IAC 31.

Se um Concorrente ndo fornecer esclarecimentos sobre a sua
Proposta até a data e hora estabelecidas no pedido de
esclarecimentos do Dono da Obra, a sua Proposta pode ser rejeitada.

Durante a avaliagdo das Propostas, aplicam-se as seguintes
definicgdes:

(@  “Desvio” é um afastamento dos requisitos especificados no
Documento de Concurso;

(b) “Reserva” é a definicdo de condicBes limitantes ou de
aceitacdo parcial dos requisitos especificados no Documento
de Concurso; e

(c) “Omissdo” é a ndo apresentacdo de parte ou de toda a
informacdo ou documentacdo exigida no Documento de
Concurso.

A determinacéo por parte do Dono da Obra da adequacdo de uma
Proposta deve basear-se no conteido da propria Proposta, tal como
definido na IAC 11.

Uma Proposta substancialmente adequada é aquela que satisfaz os
requisitos do Documento de Concurso sem desvio material,
reserva ou omissdo. Um desvio material, reserva, ou omissdo é
quando:

(@  se fosse aceite:

(i) afetaria de forma substancial o &mbito, qualidade ou
desempenho das Obras especificadas no Contrato; ou

(i1) limitaria de qualquer forma substancial, inconsistente
com o Documento de Concurso, os direitos do Dono da
Obra ou as obrigacbes do Concorrente nos termos do
Contrato proposto; ou

(b) se retificado, afetaria injustamente a posi¢cdo competitiva de
outros Concorrentes que tenham apresentado Propostas
substancialmente adequadas.

O Dono da Obra devera examinar os aspetos técnicos da Proposta
apresentada de acordo com a IAC 16, em particular, para confirmar
que todos os requisitos da Seccdo VII, Requisitos da Obra foram
cumpridos sem qualquer desvio material, reserva ou omisséo.

Se uma Proposta ndo for substancialmente adequada aos requisitos
do Documento de Concurso, sera rejeitada pelo Dono da Obra néo
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30. Deficiéncias 30.1
Admissiveis

30.2

30.3

31. Corregdo de Erros 31.1
Aritméticos

podendo ser posteriormente ser adequada pela corre¢do do desvio
material, reserva ou omisséo.

Desde que uma Proposta seja substancialmente adequada, o Dono
da Obra pode relevar eventuais deficiéncias na Proposta.

Desde que uma Proposta seja substancialmente adequada, o Dono
da Obra pode solicitar que o Concorrente apresente as informacoes
ou documentacdo necessarias, dentro de um periodo de tempo
razoavel, para retificar deficiéncias na Proposta relacionadas com
requisitos de documentacdo. O pedido de informacdes ou
documentacdo sobre tais deficiéncias ndo deve estar relacionado
com qualquer especto do preco da Proposta. A ndo satisfagdo do
pedido por parte do Concorrente pode resultar na rejeicdo da sua
Proposta.

Desde que uma Proposta seja substancialmente adequada, o Dono
da Obra devera rectificar deficiéncias quantificaveis admissiveis
relacionadas com o Prego da Proposta. Para este efeito, o Preco da
Proposta sera ajustado, apenas para efeitos de comparacgédo, de modo
a reflectir o pre¢co de um item ou componente em falta ou néo
conforme, adicionando o preco médio do item ou componente
cotado por Concorrentes com propostas substancialmente
adequadas. Se o pre¢o do item ou componente ndo puder ser obtido
através de outras Propostas substancialmente adequadas, o Dono da
Obra devera utilizar uma estimativa.

Desde que a Proposta seja substancialmente adequada, o Dono da
Obra devera corrigir erros aritméticos da seguinte forma:

(@) apenas para 0s contratos por série de pre¢os, se houver uma
discrepancia entre o preco unitario e o preco total obtido pela
multiplicacdo do preco unitario pela quantidade, o prego
unitario prevalecera e o total do item sera corrigido, a menos
que, na opinido do Dono da Obra, exista um erro dbvio na
colocacgdo do ponto decimal no preco unitério, caso em que
o total do item, tal como cotado prevalecerd e o prego unitario
sera corrigido;

(b)  se houver um erro num total correspondente a adicdo ou
subtracdo de subtotais, os subtotais devem prevalecer e 0
total deve ser corrigido; e

(c)  se houver uma discrepancia entre a descricdo por extenso e
0S nUimeros, 0 montante por extenso prevalecerd, a menos
gue 0 montante expresso em palavras esteja relacionado com
um erro aritmético, caso em que o montante em numeros
prevalecera sujeito as alineas (a) e (b) acima.
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32.

33.

34. Subempreiteiros

35. Avaliacéo de

Propostas

31.2

321

33.1

34.1

34.2

34.3

35.1

35.2

Os concorrentes serdo convidados a aceitar a corre¢do de erros
aritméticos. A ndo aceitacdo da corre¢do em conformidade com a
IAC 31.1 resultara na rejeicdo da Proposta.

Para fins de avaliacdo e comparacdo, a(s) moeda(s) da Proposta
sera(do) convertida(s) em uma moeda Unica conforme especificado
na FDC.

A menos que especificado de outra forma na FDC, uma margem de
preferéncia para Concorrentes domésticos ndo se aplicara.

Salvo indicacdo em contrario na FDC, o Dono da Obra néo pretende
executar quaisquer elementos especificos das Obras por
subempreiteiros selecionados previamente pelo Dono da Obra.

As qualificagbes dos subempreiteiros ndo serdo utilizadas pelo
Concorrente para se qualificar para a execucao da Obra, a menos que
as suas partes especializadas da Obra tenham sido previamente
designadas pelo Dono da Obra na FDC como podendo ser satisfeitas
por subempreiteiros, doravante designados como “Subempreiteiros
Especializados”, caso em que as qualificacBes dos Subempreiteiros
Especializados propostos pelo Concorrente podem ser acrescentadas
as qualificacOes.

Os concorrentes podem propor a subcontratacdo até a percentagem
do valor total dos contratos ou do volume de obras, conforme
especificado na FDC. Os subempreiteiros propostos pelo
Concorrente devem ser plenamente qualificados para as suas partes
da Obra.

O Dono da Obra deve utilizar os critérios e metodologias
enumerados na presente IAC e na Seccdo 11, Critérios de Avaliacdo
e Qualificacdo. Nao serdo permitidos outros critérios ou
metodologias de avaliagdo. Ao aplicar os critérios e metodologias,
0 Dono da Obra determinara a Proposta Mais Vantajosa. Esta sera a
Proposta do Concorrente que cumpre os critérios de qualificacdo e
cuja Proposta foi determinada como sendo:

(@  substancialmente adequada ao Documento de Concurso; e
(b)  com menor preco avaliado.

Para avaliar uma Proposta, o0 Dono da Obra deve considerar o
seguinte:

(@ o preco da Proposta, excluindo os Montantes Provisorios e
as somas, se houver, para imprevistos no Mapa de
Quantidades Resumo* para contratos por série de precos, mas

4

Nos contratos por preco global, eliminar “Mapa de Quantidades” e substituir por “Lista de Trabalhos”.
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36. Comparacao de
Propostas

37. Propostas
Anormalmente
Baixas

35.3

354

36.1

37.1

37.2

incluindo itens de Trabalhos Eventuais®, se tiverem precos
competitivos;

(b)  ajustamento de precos para correcao de erros aritméticos em
conformidade com a IAC 31.1;

(c) ajustamento de pregos devido a descontos oferecidos em
conformidade com a IAC 14.4;

(d)
(e)  ajustamento de precos para desvios nos termos da IAC 30.3;
e

(f)  os fatores de avaliacdo adicionais estdo especificados na
Seccéo I, Critérios de Avaliacdo e Qualificacao.

O efeito das disposicdes de revisdo de precos das CondicGes do
Contrato, aplicadas durante o periodo de execu¢do do Contrato, ndo
serd tido em conta na avaliagdo da Proposta.

Se 0 Documento de Concurso permitir aos Concorrentes cotarem
precos separados para diferentes lotes (contratos), a metodologia
para determinar o menor preco avaliado das combinacdes de
contratos, incluindo eventuais descontos oferecidos na Carta
Proposta, esta especificada na Secc¢do Ill, Critérios de Avaliacdo e
Qualificagéo.

O Dono da Obra deve comparar 0s precos avaliados de todas as
Propostas substancialmente adequadas nos termos da IAC 34.2 para
determinar a Proposta com o custo avaliado mais baixo.

Uma Proposta anormalmente baixa € aquela em que o preco da
Proposta, em combinacdo com outros elementos constituintes da
Proposta, parece excessivamente baixa, na medida em que esse prego
cria duvidas quanto a capacidade do Concorrente para executar o
Contrato.

Em caso de identificacio de uma Proposta potencialmente
Anormalmente Baixa, o0 Dono da Obra deve procurar obter
esclarecimentos por escrito do Concorrente, incluindo uma analise
detalhada do preco da sua Proposta em relagdo ao objecto do
contrato, ambito, metodologia proposta, cronograma, atribuicdo de

>  Os Trabalhos Eventuais (Em inglés, “Dayworks”) sdo realizados seguindo as instru¢@es do Fiscal da Obra e
pagos com base no tempo gasto pelos trabalhadores, e na utilizagdo de materiais e equipamento do
Empreiteiro, segundo os precos indicadas na Proposta. Para Trabalhos Eventuais a precos competitivos para
fins da avaliagdo da Proposta, 0 Dono da Obra deve listar as quantidades provisorias de itens individuais a
serem custeados como Trabalhos Eventuais (por exemplo, um ndmero especifico de dias de trabalho
(homens-dia) de tractorista, ou uma tonelagem especifica de cimento Portland), a serem multiplicadas pelos
prec¢os cotados pelos Concorrentes e incluidas no preco total da Proposta.
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38. Propostas
Desequilibradas

39. Qualificacéo do
Concorrente

37.3

38.1

38.2

39.1

39.2

39.3

riscos e responsabilidades e quaisquer outros requisitos do
Documento de Concurso.

Apbs avaliagdo das analises de precos, no caso de o Dono da Obra
determinar que o Concorrente ndo demonstrou a sua capacidade
para executar o Contrato pelo Preco da Proposta, 0 Dono da Obra
rejeitard a Proposta.

Se a Proposta com o menor preco avaliado para um contrato por
série de precos for, na opinido do Dono da Obra, seriamente
desequilibrada ou, cujos custos da obra estejam concentrados na
fase inicial, o Dono da Obra pode exigir ao Concorrente que preste
esclarecimentos por escrito. Os esclarecimentos podem incluir
andlises detalhadas de precos para demonstrar a consisténcia do
preco da Proposta com o ambito dos trabalhos, metodologia
proposta, cronograma e quaisquer outros requisitos do documento
de concurso.

Apos a avaliacdo da informacdo e andlises detalhadas dos precos
apresentados pelo Concorrente, 0 Dono da Obra pode, conforme
apropriado:

(@) aceitar a Proposta; ou

(b) exigir que o montante da Garantia de Boa Execugéo seja
aumentado a custas do Concorrente para um nivel ndo
superior a 20% do Preco Contratual; ou

(c)  rejeitar a Proposta.

O Dono da Obra determinard, a seu contento, se o0 Concorrente que
for selecionado como tendo apresentado a Proposta com o menor
preco avaliado e substancialmente adequada, cumpre os critérios de
qualificacdo especificados na Seccdo Ill, Critérios de Avaliacdo e
Qualificagéo.

A determinacdo sera baseada no exame da prova documental das
qualificagdes do Concorrente apresentadas, nos termos da IAC 17.
A determinacdo ndo terd em consideracdo as qualificacbes de outras
empresas afiliadas, subempreiteiros (que nao sejam subempreiteiros
especializados se permitido no Documento de Concurso), ou
qualquer outra(s) empresa(s) diferente(s) do Concorrente.

Antes da adjudicacdo do Contrato, o0 Dono da Obra verificaré se o
Concorrente selecionado (incluindo cada um dos membros de um
Consorcio) ndo esta suspenso pelo Banco devido ao ndo
cumprimento das obrigagdes contratuais de prevencao e resposta de
EAS/AS. O Dono da Obra efetuard a mesma verificagdo para cada
subempreiteiro proposto pelo Concorrente selecionado. Se algum
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41.

42.

43.
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. Proposta Mais

Vantajosa

Obra de Aceitar
Qualquer
Proposta e de
Rejeitar Qualquer
Proposta ou Todas
as Propostas

Prazo Suspensivo

Notificacdo de
Intencéo de
Adjudicacao

39.4

40.1

Direito do Dono da 41.1

42.1

43.1

subempreiteiro proposto néo satisfizer o requisito, o Dono da Obra
solicitard ao Concorrente a substitui¢do do subempreiteiro.

A determinacdo afirmativa de qualificacdo sera uma condicédo
prévia para a adjudicagdo do Contrato ao Concorrente. A
determinacdo negativa resultara na desqualificacdo da Proposta,
caso em que o Dono da Obra avancara para a Proposta
substancialmente adequada com o menor preco avaliado a seguir, e
procederd a uma determinacdo semelhante das qualificagdes desse
Concorrente .

Tendo comparado os precos avaliados das Propostas, o0 Dono da
Obra determinard a Proposta Mais Vantajosa. A Proposta Mais
Vantajosa serd a Proposta do Concorrente que cumpre 0s critérios
de qualificacdo e cuja Proposta foi determinada como sendo:

(@)  substancialmente adequada ao Documento de Concurso; e
(b)  com o menor preco avaliado.

O Dono da Obra reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer
Proposta, e de anular o processo de Concurso e rejeitar todas as
Propostas a qualquer momento antes da Adjudicagéo do Contrato,
sem por isso incorrer em qualquer responsabilidade para com 0s
Concorrentes. Em caso de anulacdo, todas as Propostas
apresentadas e, especificamente, as Garantias de Proposta, serdo
prontamente devolvidas aos Concorrentes.

O Contrato ndo serd adjudicado antes do termo do Prazo
Suspensivo. O Prazo Suspensivo serd de dez (10) Dias Uteis, a
menos que seja prorrogado de acordo com a IAC 46. O Prazo
Suspensivo comeca no dia seguinte a data em que o Dono da Obra
tenha transmitido a cada Concorrente a Notificacdo de Intencdo de
Adjudicacgéo do Contrato. Se apenas for apresentada uma Proposta,
ou se este contrato for em resposta a uma situacdo de emergéncia
reconhecida pelo Banco, o Prazo Suspensivo ndo se aplicara.

O Dono da Obra enviara a cada Concorrente a Notificacdo de
Intencdo de Adjudicacdo do Contrato ao Concorrente selecionado.
A Notificacdo de Intencdo de Adjudicacdo deve conter, no minimo,
as seguintes informacgoes:

(@ o nome e endereco do Concorrente que submete a Proposta
selecionada;

(b) o precgo contratual da Proposta selecionada;

(c) os nomes de todos os Concorrentes que apresentaram
Propostas, e os precos das suas Propostas conforme lidos em
voz alta e os precos avaliados;
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44. Critérios de
Adjudicacgédo

45. Notificacdo da
Adjudicacgédo

44.1

(d) uma informacdo do(s) motivo(s) pelo qual a Proposta (do
Concorrente ndo selecionado a quem a notificagéo € dirigida)
ndo foi selecionada, a menos que a informacao de preco da
alinea c) acima ja revele o motivo;

(e) adata dotermo do Prazo Suspensivo;

(f)  instrucdes sobre a forma como solicitar a prestacdo de
informacdes e/ou apresentar uma reclamacao durante o prazo
suspensivo.

F. Adjudicagdo do Contrato

Sujeito a IAC 41, o Dono da Obra adjudicard o Contrato ao
Concorrente selecionado. Este serd o Concorrente cuja Proposta foi
determinada como sendo a Mais Vantajosa, conforme especificado
na IAC 40.

45.1 Antes do termo da validade da Proposta e apos o termo do Prazo

45.2

Suspensivo, especificado na IAC 42.1 ou qualquer extensdo do
mesmo, e apads ter resolvido satisfatoriamente qualquer reclamacao
que tenha sido apresentada dentro do Prazo Suspensivo, o Dono da
Obra notificard o Concorrente selecionado, por escrito, de que a sua
Proposta foi aceite. A notificacdo de adjudicacdo (doravante e nas
Condic¢bes do Contrato e nos Formularios Contratuais denominada
de “Carta de Aceitacdo™) especificara 0 montante que o Dono da
Obra pagara ao Empreiteiro em contrapartida pela execugdo do
Contrato (doravante e nas Condig¢des do Contrato e nos Formulério
do Contrato denominado de “o Preco Contratual”).

No prazo de dez (10) dias Uteis ap0s a data de transmissdo da Carta
de Aceitacdo, o Dono da Obra publicara o Anuncio de Adjudicacéo
do Contrato que conterd, no minimo, as seguintes informacoes:

(@ nome e endereco do Dono da Obra;

(b) nome e numero de referéncia do contrato a adjudicar e o
método de selecdo utilizado;

(c) nomes de todos os Concorrentes que apresentaram
Propostas, e 0s precos das suas Propostas tal como lidos
aquando da abertura das Propostas, e tal como avaliados;

(d) nomes de todos os Concorrentes cujas Propostas foram
rejeitadas por ndo responderem aos requisitos ou por nao
cumprirem os critérios de qualificacdo, ou por ndo terem sido
avaliadas, com as respetivas razoes;

(e) o nome do Concorrente selecionado, o preco total final do
contrato, a duracdo do contrato e um resumo do Seu escopo;
e
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46. Prestacgéo de
InformacGes por
parte do Dono da
Obra

47. Assinatura do
Contrato

45.3

45.4

46.1

46.2

46.3

46.4

47.1

()  Formuléario de Divulgacdo da Propriedade Efetiva do
Concorrente selecionado, se especificado na FDC IAC 47.1.

O Anuncio de Adjudicacdo de Contrato sera publicado na pagina de
internet do Dono da Obra com acesso livre, se disponivel, ou em
pelo menos um jornal de circulacdo nacional no Pais do Dono da
Obra, ou no Boletim da Republica

Ateé que seja elaborado e executado um Contrato formal, a Carta de
Aceitacdo constituira um Contrato vinculativo.

Ao receber a Notificagdo de Intencdo de Adjudicacdo do Dono da
Obra referida na IAC 43.1, um Concorrente ndo selecionado tem
trés (3) Dias Uteis para solicitar, por escrito, a0 Dono da Obra a
prestacdo de informacdes . O Dono da Obra prestara informacdes a
todos os Concorrentes ndo selecionados cujo pedido seja recebido
dentro deste prazo.

Sempre que o pedido de prestagcdo de informagdes for recebido
dentro do prazo, o Dono da Obra devera prestar as informacdes
dentro de cinco (5) Dias Uteis, a menos que o Dono da Obra decida,
por razdes justificaveis, prestar as informacdes fora desse prazo.
Nesse caso, 0 prazo suspensivo sera automaticamente prorrogado
até cinco (5) dias Uteis ap0s a prestacao das informacfes. Se mais
do que uma prestacdo de informacOes for atrasada, 0 prazo
suspensivo devera terminar no minimo cinco (5) dias Uteis apds a
ultima prestacdo de informagdes. O Dono da Obra informard
prontamente, pelos meios mais rapidos disponiveis, todos 0s
Concorrentes sobre a prorrogacdo do prazo suspensivo.

Sempre que for recebido um pedido de prestacdo de informacdes
pelo Dono da Obra mais tarde do que o prazo de trés (3) Dias Uteis,
0 Dono da Obra deveré prestar as informacdes logo que possivel, e
normalmente o mais tardar quinze (15) Dias Uteis a partir da data
de publicacdo do Anuncio Publico de Adjudicacédo de Contrato. Os
pedidos de prestacéo de informacdes recebidos fora do prazo de trés
(3) dias ndo resultardo na prorrogacdo do prazo suspensivo.

A prestacdo de informagOes aos Concorrentes ndo selecionados
pode ser feita por escrito ou verbalmente. O Concorrente suportara
as suas proprias despesas de participacdo na referida reunido de
prestacdo de informacdes.

O Dono da Obra deve enviar ao Concorrente selecionado a Carta de
Aceitacdo incluindo o Contrato, e, se especificado na FDC, um
pedido para apresentar o Formulario de Divulgacédo da Propriedade
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48. Garantia de Boa
Execucéo

49. Conciliador®

50. Reclamac0es

47.2

48.1

48.2

49.1

50.1

Efetiva com informacGes adicionais sobre a sua propriedade efetiva.
O Formulério de Divulgacdo da Propriedade Efetiva, se solicitado,
deve ser apresentado no prazo de oito (8) dias Uteis ap0s a rece¢édo
do pedido.

O Concorrente selecionado devera assinar, datar e devolver ao Dono
da Obra, o Acordo Contratual no prazo de vinte e oito (28) dias apds
a sua rececao.

No prazo de vinte e oito (28) dias ap6s o recebimento da Carta de
Aceitacdo do Dono da Obra, o Concorrente selecionado devera
fornecer a Garantia de Boa Execucédo e, se exigido na FDC, a
Garantia de Desempenho Ambiental e Social (A&S) de acordo com
as CondicGes Gerais do Contrato, sujeito a IAC 38.2 (b), utilizando
para esse fim os Formularios de Garantia de Boa Execucdo e de
Garantia de Desempenho A&S incluidos na Sec¢do X, Formulérios
Contratuais, ou outro formulario aceitavel para o Dono da Obra.

A néo apresentacdo pelo Concorrente selecionado da Garantia de
Boa Execucdo acima referida e, se exigida na FDC, da Garantia de
Desempenho Ambiental e Social (A&S), ou a ndo assinatura do
Contrato, constitui motivo suficiente para a anulacéo da adjudicacéo
e execucdo da Garantia de Proposta. Nesse caso, 0 Dono da Obra
pode adjudicar o Contrato ao proximo Concorrente que oferecer a
Proposta Mais Vantajosa.

O Dono da Obra propbe que a pessoa nomeada na FDC seja
nomeada como Conciliador ao abrigo do Contrato, com a
remuneracdo por hora especificada na FDC, mais as despesas
reembolsaveis. Se o Concorrente discordar desta proposta, o
Concorrente deve declarar o seu desacordo na sua Proposta. Se, na
Carta de Aceitacdo, 0 Dono da Obra ndo concordar com a nomeagéo
do Conciliador, o Dono da Obra solicitard a Entidade Competente
designada nas Condic¢des Particulares do Contrato (CPC), nos
termos da Clausula 23.1 das Condic¢des Gerais do Contrato (CGC),
que nomeie o Conciliador.

Os procedimentos para apresentar Reclamacdes sobre o Processo de
Concurso estdo indicados na FDC.

& Em Inglés “Adjudicator”
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Seccao Il - Folha de Dados do Concurso (FDC)

Os seguintes dados especificos para as Obras a serem contratadas complementam,
suplementam ou alteram as disposic¢Oes das Instru¢des aos Concorrentes (IAC). Sempre que
houver um conflito, as disposi¢Oes da presente prevalecerdo sobre as das IAC.

Referéncia IAC A. Disposicdes Gerais

IAC1.1 O numero do Aviso de Concurso é: 91/RTBED/UGPE/2025 — Reabilitagdo
de 4 Trilhas e construcdo de 3 miradouros no Municipio da Ribeira
Grande — Santo Antéo.

| - REABILITAGAO DE TRILHAS

0S LOMBOS - FIGUEIRAS DE CIMA - MEIO DE ESPANHA - SELADA
DAS CHAPAS

FIGUEIRAS - RIBEIRA ALTA

RIBEIRA ALTA-CHUPADOURO-RIBEIRA DE INVERNO-BOCA DE
GARCA-CHA DE IGREJA

PINHAO-MONTE JOANA-MATINHO-RIBEIRA DAS BURRAS-LOMBO
BRANCO

Il - CONSTRUCAO DE MIRADOUROS
MIRADOURO DE SAO PEDRO
MIRADOURO DE LIMBIM
MIRADOURO DE DELGADINHO

O Dono da Obra é: Unidade de Gestdo de Projetos Especiais (UGPE) -
Ministério das Finangas

O numero de referéncia da Solicitacio de Propostas (SDP) é
91/RTBED/UGPE/2025

O nome da SDP é: Reabilitacdo de 4 Trilhas e construcdo de 3
miradouros no Municipio da Ribeira Grande — Santo Ant&o.

O numero e identificacdo dos lotes (contratos) que compdem esta SDP é: um

(1)
IAC 1.2(a) Né&o aplicavel.
IAC 2.1 O Mutuario é: Governo da Republica de Cabo Verde.

Montante do Empréstimo ou do Acordo de Financiamento: 75 milhdes de
Dolares Americano

O nome do Projecto é: Resilient Tourism and Blue Economy
Development in Cabo Verde Project (P176981)
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IAC 4.1 O niimero méaximo de membros no Consorcio seré: 3 (trés)

IAC 4.5 Esté disponivel uma lista de empresas e individuos excluidos no website
externo do Banco: http://www.worldbank.org/debarr

B. Contetdo do Documento de Concurso

IAC7.1 Apenas para efeitos de esclarecimento de Propostas, o enderego do Dono
da Obra é:
Ao Cuidado de: Nuno Gomes | Madelene David
Endereco: Nuno.Gomes@mf.gov.cv; Madelene.david@mf.gov.cv;
Vladimir.fonseca@mf.gov.cv;
Edna.fernandes@mf.gov.cv; Karine.Tavares@mf.gov.cv;
Adilma.Silva@mf.gov.cv
Ministério das Financas | Unidade de Gestdo de Projectos Especiais.
Av. Amilcar Cabral, Ex Edificio do BCV, 4° andar.
Caodigo Postal 145, Plateau
Pais: Republica de Cabo Verde
Telefone: + 238 261 7584/+238 261 5939

IAC7.1 Os pedidos de esclarecimento devem ser recebidos pelo Dono da Obra o mais
tardar até o dia 26 de novembro de 2025.

IAC7.1 As respostas aos esclarecimentos solicitados pelos Concorrentes seréo
publicadas neste website:
https://ugpe.gov.cv/concursos?projeto=P176981
Nota aos concorrentes: Todas as respostas aos esclarecimentos seréo
disponibilizadas no link acima, no website, e os Concorrentes serdo
exclusivamente responsaveis por monitorar o website durante o processo de
concurso, a fim de obter todos os esclarecimentos e emendas relacionadas a
este concurso.

IAC7.4 Uma reunido Pré-Concurso ndo tera lugar.

Se houver uma reunido Pré-Concurso, sera na data, hora e local seguintes:
Né&o aplicavel

Uma visita ao local da obra sera organizada pelo Dono da Obra

Ponto de Encontro: Pacos do Concelho/Camara Municipal de Ribeira
Grande

Data: 14 de novembro de 2025 — a partir das 09h00

C. Preparacao de Propostas



http://www.worldbank.org/debarr
mailto:Nuno.Gomes@mf.gov.cv
mailto:Madelene.david@mf.gov.cv
mailto:Edna.fernandes@mf.gov.cv
mailto:Karine.Tavares@mf.gov.cv
https://ugpe.gov.cv/concursos?projeto=P176981
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IAC 10.1 A lingua da Proposta é: Portugués.
No entanto, € obrigatdrio utilizar / manter a estrutura e o conteido de todos
os formularios / modelos fornecidos neste documento de concurso.
Toda a troca de correspondéncia deve ser na lingua indicada acima - Portugués.
A lingua para a traducédo de documentos de apoio e literatura impressa é conforme
indicada acima: Portugués

IAC 11.1 (b) Os seguintes mapas devem ser apresentados com a Proposta:

e Plano de Execucéo dos trabalhos;

e Cronograma Financeiro;

e Cronograma de utilizacdo de adiantamento;

e Memodria Descritiva;

e Organigrama da obra;

e CV ’s do Diretor de Obra e ou Encarregado Obra;

e Cronograma de Méo de Obra;

e Cronograma de Equipamentos;

e Plano de Estaleiro;

e Plano de Seguranca e Saude do Trabalho (PSST);

e Alvara compativeis com a globalidade dos trabalhos, atualizado a
data de entrega da proposta;

e Declaracao de financas em como o empreiteiro tem a sua situacéo
tributaria regularizada;

e Certidao de Registo Comercial;

e Curriculum da empresa (devendo incluir lista de obras executadas
da natureza similares da obra posta a concurso, acompanhados de
certificados de boa execucdo (declaracdes abonatdrias) relativas as
obras importantes);

e Declaracdo de Compromisso com a implementacdo das Clausulas
ambientais e sociais (conforme o modelo disponibilizado no anexo
Requisitos de Salvaguarda);

IAC 11.1 (i) O Concorrente devera apresentar os seguintes documentos adicionais na

sua Proposta:
Cddigo de Conduta para o Pessoal da Contratada (ES)

O Concorrente deverd submeter seu Codigo de Conduta que se aplicara ao
Pessoal do Contratante (conforme definido na Subclausula 1 (ii) das Condic6es
Gerais do Contrato), para assegurar o cumprimento das obrigacbes Ambientais
e Sociais (ES) do Contratante sob o Contrato. O Concorrente devera usar para
este fim o formulario do Codigo de Conduta fornecido na Secgéo IV. Nenhuma
modificacdo substancial sera feita a este formulario, exceto que o Concorrente
podera introduzir requisitos adicionais, incluindo conforme necessario para ter
em conta questdes/riscos especificos do Contrato.

Estratégias de Gestdo e Planos de Implementacdo (MSIP) para gerir 0s
riscos (ES)
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O Concorrente devera elaborar o seu proprio Plano de Gestdo ambiental e
Social, partindo do plano genérico elaborado pela UGPE. Este plano deve ser
especificado com informagdes detalhadas para a fase de obra, que demostre
como seré a gestdo dos aspetos ambientais e socias durante a empreitada.

O empreiteiro deve utilizar os seguintes documentos como orientacao:

a) Plano de gestdo da biodiversidade (PGB) para a gestdo da
biodiversidade durante a reabilitagdo dos percursos pedestres:
https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2022/03/Plano-de-
Gestao-da-Biodiversidade_trilhas-SA-TRDEA.pdf.

b) Plano de gestdo ambiental e social (PGAS) para a gestdo dos
impactes ambientais e sociais durante a reabilitacdo dos percursos
pedestres:
https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2024/01/EIAS-e-
PGAS-do-SubProj.-de-reabilitacao-de-trilhas-SA.pdf

c) Avaliacdo do impacte ambiental e social do subprojecto:
https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2024/01/E1AS-e-
PGAS-do-SubProj.-de-reabilitacao-de-trilhas-SA.pdf

d) Outros instrumentos ambientais e sociais do PROJECTO
TURISMO RESILIENTE E DEESENVOLVIMENTO DA
ECONOMIA AZUL:
https://ugpe.gov.cv/projeto/reforco-da-sustentabilidade-resiliencia-e-
diversificacao-do-sector-do-turismo-em-cabo-verde

IAC 13.1 Propostas Alternativas ndo serdo consideradas.

IAC 13.2 Prazos de conclusdo alternativos néo serdo permitidos

IAC 13.4 Serdo permitidas solugdes técnicas alternativas para as seguintes partes das
Obras: N&o aplicavel.

IAC 14.5 Os pregos cotados pelo Concorrente ndo serdo sujeitos a revisdo durante a
execuc¢do do Contrato.

IAC 15.1 Os precos deverdo ser cotados pelo Concorrente em: CVE

IAC 18.1 A Proposta devera ser valida até: o dia 15 de abril de 2026.

IAC 18.3 (a) O preco da Proposta sera revisto usando o(s) seguinte(s) fator(es): N&o
aplicavel.

IAC 19.1 Uma Garantia da Proposta é necessaria.

Uma Garantia de Proposta sera necessaria em forma de uma SEGURO

CAUCAO
A Garantia da Proposta € no montante de: 1.200.000,00 ECV - (um milh&o
e duzentos mil Escudos Cabo Verde).



https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2022/03/Plano-de-Gestao-da-Biodiversidade_trilhas-SA-TRDEA.pdf
https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2022/03/Plano-de-Gestao-da-Biodiversidade_trilhas-SA-TRDEA.pdf
https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2024/01/EIAS-e-PGAS-do-SubProj.-de-reabilitacao-de-trilhas-SA.pdf
https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2024/01/EIAS-e-PGAS-do-SubProj.-de-reabilitacao-de-trilhas-SA.pdf
https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2024/01/EIAS-e-PGAS-do-SubProj.-de-reabilitacao-de-trilhas-SA.pdf
https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2024/01/EIAS-e-PGAS-do-SubProj.-de-reabilitacao-de-trilhas-SA.pdf
https://ugpe.gov.cv/projeto/reforco-da-sustentabilidade-resiliencia-e-diversificacao-do-sector-do-turismo-em-cabo-verde
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Seccao Il - Ficha Técica da Proposta (FDC) 39

Nota aos concorrentes: O original impresso da Garantia de Proposta, que
consta nas propostas submetidas por via eletrénica, deve ser enviado para o
endereco da UGPE no prazo maximo de 10 dias Uteis ap0s a abertura das
propostas, ou seja, até o dia 19 de dezembro de 2025.

O Dono da Obra reserva-se o direito de declarar as Propostas rejeitadas se
o original impresso da Garantia de Proposta nao for recebido dentro desse
periodo.

IAC 19.9 Nao aplicavel
IAC 20.1 Para além do original da Proposta, 0 nmero de exemplares é:
e 1 (uma)cdpiae
e 1 (uma) versdo eletrdnica (pendrive), em formato (PDF) para os
ficheiros em textos e em formato Excel para as Tabela de Precos.
IAC 20.3 A confirmacédo escrita da autorizagdo para assinar em nome do Concorrente
consistird em: Procuracao
D. Entrega e Abertura de Propostas
IAC 22.1 Apenas para efeitos de entrega de propostas em envelopes fechados, o

endereco do Dono da Obra é:

Ao Cuidado de: Nuno Gomes - Coordenador
Unidade de Gestao de Projetos Especiais - UGPE
Avenida Amilcar Cabral, Ex. Edificio do BCV, 4° Andar

CP n° 145, Plateau, Cidade da Praia
Republica de Cabo Verde

O prazo para a entrega de Propostas é:
Data: 05 de dezembro de 2025
Hora: 15h00 hora local

Os Concorrentes terdo a opc¢do de apresentar as suas Propostas
eletronicamente, através de email.

Muito importante: é altamente recomendado que as propostas enviadas
por e-mail sejam protegidas com uma palavra-passe.

As propostas podem ser submetidas para o seguinte endereco:
Email: Nuno.Gomes@mf.qgov.cv / Madelene.david@mf.gov.cv
Vladimir.fonseca@mf.gov.cv;

Edna.fernandes@mf.gov.cv; Karine.Tavares@mf.gov.cv/
Adilma.Silva@mf.qgov.cv

Os procedimentos de apresentacdo de Propostas por via eletréonica sao:



mailto:Nuno.Gomes@mf.gov.cv%20/
mailto:%20Vladimir.fonseca@mf.gov.cv
mailto:%20Vladimir.fonseca@mf.gov.cv
mailto:Edna.fernandes@mf.gov.cv
mailto:Karine.Tavares@mf.gov.cv
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VI.

VII.

Os Concorrentes tém a opcéo de submeter propostas através de correios
eletronicos indicados. As propostas devem estar protegidas com
palavras-passe.

No caso de propostas protegidas por uma palavra-passe, 0s
Concorrentes devem enviar a palavra-passe apds o prazo de
apresentacdo das propostas para o endereco eletrénico acima indicado,
até as 15h00 local, do dia 05 de dezembro de 2025.

E da inteira responsabilidade dos Concorrentes a submissio da palavra
passe dentro do prazo indicado. O Dono da Obra ndo se responsabiliza
pelas propostas recebidas sem palavra-passe e/ou a nao submissdo da
palavra passe dentro do prazo limite indicado.

O e-mail de submissao devera ser indicado:
“91/RTBED/UGPE/2025 — Reabilitacdo de 4 Trilhas e Construcao
de 3 Miradouros no Municipio da Ribeira Grande — Santo Ant&o.

As propostas enviadas por correio eletronico devem ter um
tamanho total inferior a 9 MB. Caso excedam esse limite, devem ser
enviadas através de um "'link"".

Certos documentos, como o Formulario de Proposta, devem incluir
uma disposicdo segundo a qual as cépias desses documentos serdo
tratadas como se fossem 0s originais;

Para propostas submetidas através de correio eletrénico os documentos
originais podem ser solicitados no ambito do processo de avaliagdo
e podem ser verificados pelo cliente antes da assinatura do contrato.

Os proponentes e os clientes/concorrentes devem verificar a caixa de entrada e
as pastas SPAM para a rececdo das propostas.

A UGPE acusara prontamente a rececdo das propostas, mas recomenda-se
vivamente aos concorrentes que telefonem para a UGPE para confirmacao

da entrega no nimero de telefone: (+238) 261 75 84 / 261 61 98.

IAC 25.1

A abertura das Propostas tera lugar em:

Endereco: Unidade de Gestdo de Projetos Especiais — UGPE

Avenida Amilcar Cabral, Ex. Edificio do BCV, 4° Andar,
CP n° 145, Plateau,

Cidade: cidade da Praia

Pais: Republica de Cabo Verde
Hora: 15h30 hora local

Data: 05 de dezembro de 2025
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IAC 25.1 Os procedimentos eletrénicos de abertura das propostas serdo efetuados
através do link a ser enviado aos Concorrentes antes da sessdo de abertura.

IAC 25.6 A Carta Proposta e os Mapas de Quantidades com precos serdo rubricados por
representantes do Dono da Obra que coordenarem a abertura das Propostas.

E. Avaliacdo e Comparacao de Propostas

IAC 32.1 Né&o Aplicavel

IAC 33.1 Nao Aplicavel

IAC 34.1 Nesta fase, 0 Dono da Obra ndo pretende executar certas partes especificas das
Obras por subempreiteiros selecionados previamente.

IAC 34.2 Nao Aplicavel

IAC 34.3 Subcontratacdo proposta pelo Empreiteiro: A percentagem maxima de
subcontratacdo permitida é: 10% do montante total do contrato.
Os Concorrentes que pretendam subcontratar mais de 10% do volume total de
trabalho devem especificar, na Carta Proposta, a(s) atividade(s) ou partes da Obra
a subcontratar juntamente com os detalhes completos dos subempreiteiros e a sua
qualificacdo e experiéncia.

F. Adjudicacéo do Contrato

IAC 47.1 O Concorrente selecionado ndo serd exigido apresentar o Formulario de
Divulgacéo de Propriedade Efetiva.

IAC 48.1 ¢ 48.2 | Nao Aplicavel

IAC 49 O Conciliador proposto pelo Dono da Obra é: CENTRO DE ARBITRAGEM
E CONCILIACAO DE CABO VERDE da Camara de Comeércio do
Barlavento. A tarifa por hora para este Conciliador sera de: (Valores em ECV)
Taxa administrativa — 200.000,00
Honorarios por arbitro — 500.000,00 a 800.000,00
Os dados biograficos do Conciliador sdo os seguintes:
[serd indicado antes da assinatura do contrato].

IAC 50.1

Os procedimentos para a apresentacdo de reclamacGes sobre o processo de
concurso encontram-se detalhados no Regulamento de Aquisi¢fes para
Mutuérios de IPF (Anexo Il1)”. Se um Concorrente desejar apresentar uma
Reclamacéo relacionada com o Concurso, este deve apresentar a sua reclamacao
seguindo estes procedimentos, Por Escrito (pelo meio mais rapido disponivel,
Ou Seja, por correio eletronico), para:

Ao cuidado de: Nuno Gomes
Titulo/posigdo: Coordenador



http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
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Dono da Obra: Unidade de Gestdo de Projetos Especiais - Ministério das
Finangas
Endereco de correio eletronico:
Nuno.Gomes@mf.gov.cv; Madelene.david@mf.gov.cv;
Vladimir.fonseca@mf.gov.cv;
Edna.fernandes@mf.gov.cv; Karine.Tavares@mf.gov.cv;
Adilma.Silva@mf.gov.cv

De forma resumida, uma Reclamacdo relacionada com Concursos pode
contestar qualquer uma das seguintes situacoes:

1. os termos do Documento de Concurso; e
2. adecisdo do Dono da Obra de adjudicar o contrato.



mailto:Nuno.Gomes@mf.gov.cv
mailto:Madelene.david@mf.gov.cv
mailto:Vladimir.fonseca@mf.gov.cv
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Seccao 111 - Critérios de Avaliacao e Qualificacéo

Sempre que um Concorrente for obrigado a declarar um montante monetario, os Concorrentes
devem indicar o equivalente em moeda nacional utilizando a taxa de cambio determinada como
se segue:

e para 0 volume de negdcios da construcéo ou dados financeiros necessarios para cada ano
- A taxa de cAmbio em vigor no ultimo dia do respetivo ano civil (em que os montantes
para esse ano devem ser convertidos) que foi originalmente estabelecido; ou

e valor do contrato Unico - Taxa de cambio em vigor a data do contrato.

As taxas de cambio devem ser retiradas da fonte disponivel publicamente identificada na IAC
32.1. Qualquer erro na determinagdo das taxas de cdmbio na Proposta pode ser corrigido pelo
Dono da Obra
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1.

2.

Preferéncia doméstica — Nao Aplicavel

Avaliacao

Para além dos critérios enumerados nas IAC 35.2 (a) - (e), aplicam-se 0s seguintes critérios

2.1 Adequacdo da Proposta Técnica

A avaliacdo da Proposta Técnica do Concorrente consistira na avaliacdo da capacidade
técnica do Concorrente para mobilizar equipamento e pessoal-chave para 0 contrato
coerente com a sua proposta relativamente a metodologias de trabalho, cronogramas, e
planeamento detalhado da aquisicdo de material em conformidade com o0s requisitos
estipulados na Sec¢édo VI, Requisitos da Obra.

2.2  Contratos Multiplos — N&o aplicavel

Nos termos da IAC 35.4 das Instrugdes aos Concorrentes, se as obras forem agrupadas em

multiplos contratos, a avalia¢do sera a seguinte:

(@)

(b)

Critérios de Adjudicagdo para Contratos Multiplos [IAC 35.4]:
Lotes

Os Concorrentes ttm a opcdo de submeter uma Proposta para um ou mais lotes. As
propostas serdo avaliadas por lote, tendo em conta os descontos oferecidos, se 0s houver,
depois de considerar todas as combinacdes possiveis de lotes. O(s) contrato(s) sera(&o)
adjudicado(s) ao Concorrente ou Concorrentes que oferecam o menor preco avaliado ao
Dono da Obra para lotes combinados, sem prejuizo de o(s) Concorrente(s) selecionado(s)
terem que satisfazer os critérios de qualificacdo exigidos para o lote ou combinacédo de
lotes, conforme o caso.

Pacotes

Os Concorrentes tém a opcéo de apresentar Propostas para um ou mais pacotes e para
um ou mais lotes dentro de um pacote. As Propostas serdo avaliadas por pacote, tendo
em conta os descontos oferecidos, se existirem, para pacotes combinados e/ou lotes
dentro de um pacote. O(s) contrato(s) serd(do) adjudicado(s) ao Concorrente ou
Concorrentes que oferecam o menor preco avaliado ao Dono da Obra para pacotes
combinados, sem prejuizo de o(s) Concorrente(s) selecionado(s) terem que satisfazer os
critérios de qualificacdo exigidos para a combinagdo de pacotes ou lotes, conforme o
caso.

Critérios de Qualificacdo para Contratos Multiplos:

A Seccéo Il descreve os critérios de qualificacdo para cada lote (contrato) para lotes
(contratos) multiplos. Os critérios de qualificacdo sdo requisitos minimos agregados para
0s respetivos lotes, conforme especificado nos itens 3.1, 3.2, 4.2(a) e 4.2(b). No entanto,



Seccao Il - Critérios de Avaliagdo e Qualificacao 46

no que diz respeito a experiéncia especifica ao abrigo do ponto 4.2 (a) da Seccao Ill, o
Dono da Obra selecionard uma ou mais das opcoes identificadas abaixo:

N é o nimero minimo de contratos

V é o valor minimo de um Unico contrato

(@)

(b)

Para um Contrato:

Opcéo 1:

(i) N contratos, cada um de valor minimo V;
Ou

Opcéo 2:

(i) N contratos, cada um de valor minimo V; ou

(if) Inferior ou igual a N contratos, cada um de valor minimo V, mas com o
valor total de todos os contratos sendo igual ou superiora N x V.

Para Contratos multiplos
Opcéo 1:

(i) Os requisitos minimos para o(s) contrato(s) combinado(s) serdo 0s
requisitos agregados para cada contrato para o qual o Concorrente tenha
apresentado Propostas, e N1, N2, N3, etc. serdo contratos diferentes:

Lote 1: Contratos N1, cada um de valor minimo V1;
Lote 2: Contratos N2, cada um de valor minimo V2;
Lote 3: Contratos N3, cada um de valor minimo V3;
----etc.

ou

Opcéo 2:

(i) Os requisitos minimos para o(s) contrato(s) combinado(s) serdo 0s
requisitos agregados para cada contrato para o qual o Concorrente tenha
apresentado Propostas, e N1, N2, N3, etc. serdo contratos diferentes:

Lote 1: Contratos N1, cada um de valor minimo V1;
Lote 2: Contratos N2, cada um de valor minimo V2;
Lote 3: Contratos N3, cada um de valor minimo V3;

----efc., ou
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(if) Lote 1: contratos N1, cada um de valor minimo V1; ou nimero de
contratos inferior ou igual a N1, cada um de valor minimo V1, mas com o
valor total de todos os contratos igual ou superior a N1 x V1.

Lote 2: contratos N2, cada um de valor minimo V2; ou numero de contratos
inferior ou igual a N2, cada um de valor minimo V2, mas com o valor total
de todos os contratos igual ou superior a N2 x V2,

Lote 3: contratos N3, cada um de valor minimo V3; ou nimero de contratos
inferior ou igual a N3, cada um de valor minimo V3, mas com o valor total
de todos os contratos igual ou superior a N3 x V3.

----etc.
Ou
Opcéo 3:

(i) Os requisitos minimos para o(s) contrato(s) combinado(s) serdo 0s
requisitos agregados para cada contrato para o qual o Concorrente tenha
apresentado Propostas, e N1, N2, N3, etc. serdo contratos diferentes:

Lote 1: Contratos N1, cada um de valor minimo V1;
Lote 2: Contratos N2, cada um de valor minimo V2;
Lote 3: Contratos N3, cada um de valor minimo V3;
----etc., ou

(ii) Lote 1: contratos N1, cada um de valor minimo V1; ou numero de
contratos inferior ou igual a N1, cada um de valor minimo V1, mas com o
valor total de todos os contratos igual ou superior a N1 x V1.

Lote 2: contratos N2, cada um de valor minimo V2; ou nimero de contratos
inferior ou igual a N2, cada um de valor minimo V2, mas com o valor total
de todos os contratos igual ou superior a N2 x V2.

Lote 3: contratos N3, cada um de valor minimo V3; ou nimero de contratos
inferior ou igual a N3, cada um de valor minimo V3, mas com o valor total
de todos os contratos igual ou superior a N3 x V3.

----gtc., ou

(iii) Sujeito ao cumprimento do disposto na alinea (ii) acima em relagdo ao
valor minimo de contrato Unico para cada lote, o numero total de contratos é
igual ou inferiora N1 + N2 + N3 +- mas o valor total de todos esses contratos
é igual ou superiora N1 x V1 + N2 x V2 + N3 X V3 +---,
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2.3 Prazos de Conclusdo Alternativos — Nao aplicavel

Um Prazo de Concluséo alternativo, se permitido nos termos da IAC 13.2, sera avaliado da
seguinte forma:

2.4 Aquisicdes sustentaveis - Nao se aplica

[Se tiverem sido especificados requisitos técnicos especificos de aquisicdo sustentavel na
Seccao VII- Especificagdes, indicar que ou (i) esses requisitos serdo avaliados com base
sistema conforme/néo conforme (base de conformidade) ou (ii) para alem da avaliacdo desses
requisitos com base no sistema conforme/nao conforme (base de conformidade), se aplicével,
especificar os ajustamentos monetarios a serem aplicados aos Precos das Propostas para
efeitos de comparacéo devido a Propostas que excedam os requisitos técnicos de aquisicdo
sustentavel minimos especificados.]

2.5 Solucgbes Técnicas Alternativas para partes especificas das Obras -
Na&o se aplica

A aceitacdo de solucGes técnicas alternativas para partes das Obras, se permitida nos termos
da IAC 13.4, sera determinada da seguinte forma:

2.6 Subempreiteiros Especializados — N&o se aplica

Apenas sera considerada a experiéncia especifica dos Subempreiteiros para trabalhos
especializados permitida pelo Dono da Obra, se permitido nos termos da IAC 34. A
experiéncia geral e os recursos financeiros dos Subempreiteiros Especializados nao serdo
adicionados aos do Concorrente para efeitos de qualificacdo do Concorrente.
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3.

Qualificacao

Critérios de Elegibilidade e Qualificacdo

Requ

isitos de Conformidade

Documentagéo

Consorcio (existente ou previsto)
Entidade Todos os Apresentacéo dos
N.° Objeto Requisito - membros | Cada Membro | &0 menos um P Requis?tos
Unica Combinados Membro
1.1 Nacionalidade Nacionalidade, em Deve cumprir | Devem Deve cumpriro | N/A Formularios ELI -1.1e
conformidade com a 0 requisito cumprir o requisito 1.2, com anexos
IAC 4.4. requisito

1.2 Conflito de Auséncia de conflito de | Deve cumprir | Devem Deve cumpriro | N/A Carta Proposta
Interesses interesses em 0 requisito cumprir o requisito

conformidade com a requisito
IAC 4.2.

1.3 Elegibilidade do | N&o ter sido declarado Deve cumprir | Devem Deve cumpriro | N/A Carta Proposta
Banco inelegivel pelo Banco, 0 requisito cumprir o requisito

tal como descrito na requisito
IAC 4.5.

14 Empresa ou Cumpre as condicbes da | Deve cumprir | Devem Deve cumpriro | N/A Formulérios ELI-1.1¢€
instituicdo IAC 4.6. 0 requisito cumprir o requisito 1.2, com anexos
publica do pais requisito
Mutuério

15 Resolucéo das N&o ter sido excluido Deve cumprir | Devem Deve cumpriro | N/A Formulérios ELI-1.1¢€
NacGes Unidas em consequéncia de 0 requisito cumprir o requisito 1.2, com anexos
ou Lei do pais do | proibicdo nas leis do requisito
Mutuério pais do Mutuério ou

regulamentos oficiais
contra relacGes
comerciais com o pais
do Concorrente, ou por
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Critérios de Elegibilidade e Qualificacao

Requisitos de Conformidade

Documentacéo

N.O

Objeto

Requisito

Entidade

Unica

Consarcio (existente ou previsto)

Todos os
membros
Combinados

Cada Membro

Pelo menos um
Membro

Apresentacéo dos
Requisitos

acto de conformidade
com a resolucdo do
Conselho de Seguranca
da ONU, ambos nos
termos da IAC 4.8 e da
Seccdo V

2. Historial de Incumprimento Contratual

2.1 Historial de O incumprimento de um | Deve cumprir | Devem Deve cumprir N/A Formuléario CON-2
Incumprimento | contrato! ndo ocorreu 0 requisito ** | cumprir o 0S requisitos?
de Contratos como resultado de 2 requisito
incumprimento do
empreiteiro desde 1 de
Janeiro de 2013 a
presente data .
2.2 Suspensao N&o suspenso com base | Deve cumprir | Devem Deve cumpriro | N/A Carta Proposta
baseada na na execucao da Garantia | o requisito cumprir o requisito
Execucéo da da Proposta / uma requisito
Garantia de Declaragéo de Garantia
Proposta/ de Proposta nos termos
Declaracéo de dalAC 4.7edalAC
Garantia de 19.9.
Proposta pelo
Dono da Obra

1 O incumprimento, tal como decidido pelo Dono da Obra, incluira todos os contratos em que (a) o incumprimento néo tenha sido contestado pelo empreiteiro,
incluindo através do recurso ao mecanismo de resolucgdo de litigios ao abrigo do respectivo contrato, e (b) os contratos que foram contestados, mas cuja
resolucdo foi integralmente contra o empreiteiro. O incumprimento ndo inclui contratos em que a decisdo do Dono da Obra tenha sido anulada pelo
mecanismo de resolugdo de litigios. O incumprimento deve ser baseado em todas as informagdes disponiveis de disputas ou litigios totalmente resolvidos,
ou seja, disputas ou litigios que tenham sido resolvidos de acordo com o mecanismo de resolucdo de litigios do respectivo contrato e nos quais todas as
instancias de recurso disponiveis para o Concorrente tenham sido esgotadas.

2 Este requisito também se aplica aos contratos executados pelo Concorrente como membro de um Consorcio.
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Critérios de Elegibilidade e Qualificacao

Requisitos de Conformidade

Documentacéo

Consorcio (existente ou previsto)
Entidade Todos os Apresentacéo dos
N.° Objeto Requisito - membros | Cada Membro | €10 Menos um Requisitos
Unica - Membro
Combinados
2.3 Litigios A posicdo financeira do | Deve cumprir | N/A Deve cumpriro | N/A Formuléario CON-2
Pendentes Concorrente e a sua 0 requisito requisito
perspetiva de
rentabilidade a longo
prazo sdo sélidas de
acordo com os critérios
estabelecidos no ponto
3.1 abaixo e assumindo
que todos os litigios
pendentes terdo uma
resolucdo desfavoravel
ao Concorrente.
2.4 Historial de Inexisténcia de historial | Deve cumprir | Devem Deve cumpriro | N/A Formulario CON-2
Litigios consistente de decisdes | o requisito cumprir o requisito
de sentenca requisito
judicial/arbitral contra o
Concorrente® desde 1 de
Janeiro de 2020 a
presente data.
2.5 Declaragéo: Declarar quaisquer | peye fazera Cada um deve
Desempenho contratos de construcao | geclarago. fazera
Ambiental e civil que tenham sido Quando declaracao. Formulario CON-3
Social (A&S) Suspensos ou existem N/A Quando N/A A&S Declaragdo de
passado rescindidos e/ou a Subempreitei existem Desempenho
Garantia de Boa ros Subempreiteiro
Execucdo tenha sido especializado S

3 Na Carta Proposta, o Concorrente fornecera informacdes precisas sobre qualquer processo de litigio ou arbitragem resultante de contratos concluidos ou em
curso por si executados durante os Ultimos cinco anos. Um historial consistente de concessdes judiciais/arbitrais contra o Concorrente ou qualquer membro
de um Consércio pode resultar na desqualificagcdo do Concorrente.
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Critérios de Elegibilidade e Qualificacao

Requisitos de Conformidade

Documentacéo

Consorcio (existente ou previsto)

Entidade Todos os Apresentacéo dos
N.° Objeto Requisito - membros | Cada Membro | P& Menos um Requisitos
Unica C - Membro
ombinados
executada pelo Dono da | s, 0(s) especializados,
Obra devido a violagdo | Subempreitei o(s)
de obrigacfes ro(s) Subempreiteiro(
contratuais ambientais especializado S)
ou sociais (incluindo (s) também especializado(s)
Exploracéo Sexual e deve(m) também
Abuso) nos ultimos fazera deve(m) fazer a
cinco (5) anos.* declaragéo. declaracdo.

2.6 Suspensdo pelo | N0 momento da Deve cumprir N/A Deve cumprir o N/A Carta Proposta,
Banco por Adjudicagdo do 0 requisito requisito Formulario CON-4
motivos de EAS | Contrato, ndo sujeito a (incluindo (incluindo cada
e/ou AS suspensao pelo Banco cada subempreiteiro

por incumprimento das | subempreiteir proposto pelo
obrigacdes EAS/ AS. 0 proposto Concorrente)
pelo
Concorrente)
Se o Concorrente tiver
sido suspenso pelo
Banco por Deve cumprir
incumprimento das 0 requisito Deve cumprir o
obrigacBes EAS/AS, o (incluindo requisito
Concorrente devera (i) cada (incluindo cada Carta Proposta,
. N/A L N/A L
apresentar provas de subempreiteir subempreiteiro Formulario CON-4
uma decisdo arbitral 0 proposto proposto pelo
sobre a suspensdo aseu | pelo Concorrente)
favor; ou (ii) demonstrar | Concorrente)

que conta com
capacidade e

4 0 Dono da Obra pode utilizar esta informacéo para obter mais informagdes ou esclarecimentos na conducéo das devidas diligéncias.
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Critérios de Elegibilidade e Qualificacao

Requisitos de Conformidade

Documentacéo

N.O

Objeto

Capacidades
Financeiras

Requisito

Entidade

Unica

Consarcio (existente ou previsto)

Todos os
membros
Combinados

Cada Membro

Pelo menos um
Membro

Apresentacéo dos
Requisitos

compromisso adequados
para cumprir as
obrigacOes de prevencédo
e resposta EAS/AS; ou
(iii) apresentar provas de
que ja demonstrou tal
capacidade e
COMpPromisso noutro
contrato de obras

(i) O Concorrente deve
demonstrar que tem
acesso ou dispde de
ativos liquidos, ativos
reais isentos de
encargos, linhas de
crédito e outros meios
financeiros
(independentemente de
gualquer adiantamento
contratual) suficientes
para satisfazer as
necessidades de fluxo de
caixa da construcdo
estimadas em

16 000 000 CVE para
o(s) contrato(s)
objecto(s) liquido(s) dos
demais compromissos

Deve cumprir
0 requisito

Devem
cumprir o
requisito

Formulario FIN - 3.1,
COM anexos
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Critérios de Elegibilidade e Qualificacao

Requisitos de Conformidade

Documentacéo

Consorcio (existente ou previsto)

auditados ou, se ndo
forem exigidos pelas
leis do pais do
Concorrente, outras
demonstracGes
financeiras aceitaveis
para o Dono da Obra,
para os Ultimos cinco
(5) anos, devem ser
apresentados e devem
demonstrar a solidez
atual da situacdo
financeira do

0 requisito

requisito

Entidade Todos os Apresentacéo dos
N.° Objeto Requisito - membros | Cada Membro | P& Menos um Requisitos
Unica C - Membro
ombinados
do Concorrente
(ii) Os Concorrentes Deve cumprir | Devem N/A N/A
devem também 0 requisito cumprir o
demonstrar, a contento requisito
do Dono da Obra, que
dispdem de fontes de
financiamento
adequadas para
satisfazer os requisitos
de fluxo de caixa das
obras atualmente em
curso e para futuros
COmMpromissos
contratuais.
(iii) Os balangos Deve cumprir | N/A Deve cumpriro | N/A
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Critérios de Elegibilidade e Qualificacao

Requisitos de Conformidade

Documentacéo

Consarcio (existente ou previsto)

4.1 (a)

Experiéncia
Geral de
Construcéo

total de pagamentos
certificados recebidos
por contratos em curso
e/ou concluidos nos
altimos cinco (5) anos,
dividido por _um (1)
_ano

Experiéncia em
contratos de construcao
na fungdo de empreiteiro
principal, membro de
consorcio,
subempreiteiro, ou
empreiteiro responsavel
pela gestdo durante pelo
menos os Ultimos cinco
(5) anos, a partir de 1 de
Janeiro de 2020.

Deve cumprir
0 requisito

N/A

Deve cumprir o
requisito

N/A

) o Entidade Todos os Apresentacéo dos
N.° Objeto Requisito - membros | Cada Membro | P& Menos um Requisitos
Unica - Membro
Combinados
Concorrente e indicar a
sua rentabilidade
esperada a longo prazo.
3.2 Volume de Volume de negdcios Deve cumprir | Devem Deve cumprir Deve cumprir Formulério FIN - 3.2
Negocios Médio | anual médio minimo de | o requisito cumprir o _40%, do 60 %, do
Anual da construcao de 6 500 000 requisito requisito requisito
Construcéo CVE, calculado como o

Formulario EXP - 4.1

4.2 (a)

Experiéncia
Especifica em
Construcéo e

(i) Um ndmero minimo
de trés (3) contratos
semelhantes

Deve cumprir
0 requisito

Devem
cumprir o

N/A

N/A

Formulario EXP 4.2(a)
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Critérios de Elegibilidade e Qualificacao

Requisitos de Conformidade

Documentacéo

Consorcio (existente ou previsto)

concluidos de forma
satisfatoria e
substancial® como
empreiteiro principal,
membro de um
consorcio®, empreiteiro
responsavel pela gestao
ou subempreiteiro® entre
1 de Janeiro 2020 e 0
prazo de apresentacao
de propostas:

(ii) Menos ou igual a 4
contratos, cada um de
valor minimo

10 000 000, mas com
valor total de todos os
contratos igual ou
superior 40 000 000
CVE

. ) o Entidade Todos os Pelo menos um Apresentacéo dos
N. Objeto Requisito - membros Cada Membro Requisitos
Unica - Membro
Combinados
Gestao de especificados abaixo requisito’
Contratos gue tenham sido

5 A conclusdo substancial deve basear-se em 80% ou mais das obras concluidas no ambito do contrato.
® Para contratos nos quais o Concorrente tenha participado como membro de um consércio ou subempreiteiro, apenas a parte do Concorrente, segundo o valor,

seré considerada como preenchendo este requisito.
" No caso de um consdrcio, o valor dos contratos concluidos pelos seus membros ndo sera agregado para determinar se foi cumprido o requisito do valor minimo
de um contrato Unico. Em vez disso, cada contrato executado por cada membro deve satisfazer o valor minimo de um contrato Unico, tal como exigido para
uma entidade Unica. Para determinar se 0 consércio cumpre o requisito do nimero total de contratos, apenas serd agregado o nimero de contratos concluidos
por todos os membros, cada um de valor igual ou superior ao valor minimo exigido.



Seccao Il - Critérios de Avaliagdo e Qualificagdo

57

Critérios de Elegibilidade e Qualificacao

Requisitos de Conformidade

Documentacéo

N.°

Objeto

Requisito

Entidade

Unica

Consorcio (existente ou previsto)

Todos os
membros
Combinados

Cada Membro

Pelo menos um
Membro

Apresentacéo dos

Requisitos

A semelhanca dos
contratos deve basear-se
no seguinte: Com base
na Secgéo VII, Ambito
das Obras, especificar os
requisitos-chave
minimos em termos de
dimensao fisica,
complexidade, método
de construcéo,
tecnologia e/ou outras
caracteristicas, incluindo
parte dos requisitos que
podem ser satisfeitos
por subempreiteiros
especializados, se
permitido em
conformidade com a
IAC 34.3.

4.2 ()

Para os contratos acima
e quaisquer outros
contratos
[substancialmente
concluidos e em
execucdo] como
empreiteiro principal,
membro de consorcio,
ou subempreiteiro entre
1 de Janeiro de 2020 e o

Deve cumprir
0S requisitos

Devem
cumprir os
requisitos.

N/A

Deve cumprir
0s seguintes
requisitos para
as atividades-
chave
enumeradas
abaixo

Formulario EXP - 4.2

(b)
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Critérios de Elegibilidade e Qualificacao

Requisitos de Conformidade

Documentacéo

N.°

Objeto

Requisito

Entidade

Unica

Consorcio (existente ou previsto)

Todos os
membros
Combinados

Cada Membro

Pelo menos um
Membro

Apresentacéo dos
Requisitos

prazo de apresentacdo
de candidaturas, uma
experiéncia minima de
construcdo nas seguintes
atividades-chave
concluidas com
sucesso®:

Execucdo de trabalhos
para  recuperacdo e
manutencao de
trilhas/caminhos
vicinais,
compreendendo:
limpeza e desobstrugdo
do leito da Vvia

nivelamento e
calcetamento do piso
para garantir

trafegabilidade; reforco
de taludes e contencédo
para estabilidade do
caminho; construcdo e
reparos de drenagem
para controle de aguas
pluviais;

8 O volume, niimero ou taxa de producdo de qualquer atividade-chave pode ser demonstrado num ou mais contratos combinados, se executados durante o

mesmo periodo de tempo.
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N.°

Critérios de Elegibilidade e Qualificacao

Objeto

Requisito

Entidade

Unica

Requisitos de Conformidade

Consorcio (existente ou previsto)

Todos os
membros
Combinados

Cada Membro

Pelo menos um
Membro

Documentacéo

Apresentacéo dos
Requisitos

Execucéo de obras para
construcéo de
miradouros em pontos
estratégicos, incluindo
terraplenagem e
preparacao do terreno,
construcao de
plataformas seguras e
estaveis para
observagdo, com pisos e
guarda-corpos
resistentes;
implementagdo de
acessos e caminhos
pavimentados para
facilitar o acesso de
visitantes; instalagdo de
mobiliério urbano
basico como bancos,
placas informativas e
iluminagéo, garantindo
seguranca e conforto
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4.

Pessoal-Chave

O Concorrente deve demonstrar que tera Pessoal-Chave devidamente qualificado (e em
numero adequado), tal como descrito nas Especificacdes.

O Concorrente deve fornecer detalhes do Pessoal-Chave exigido e de Pessoal-Chave adicional
que o Concorrente considere apropriado para executar o Contrato, juntamente com as
respetivas qualificacdes académicas e experiéncia de trabalho. O Concorrente deve preencher
os Formularios relevantes na Secgéo IV, Formularios de Concurso.

Experiencia
Experiéncia especifica em
No. Posicéo profissional trabalhos similar
total (anos) aobraem
concurso
a) | 1(Um) Diretor de Obra - Engenheiro Civil 8 5
b) | 1(Um) Encarregado Geral de Obra 5 3
0 1 (Um) Técnico responsavel pela implantacdo do PSS e do 5 3
PGAS_E
5. Equipamento
O Concorrente deve demonstrar que tera acesso ao equipamento-chave de Empreiteiro listado
a sequir:
NUmero
N.© Tipo e Caracteristicas do Equipamento Minimo
exigido
1 Betoneira portatil ou manual 3
2 Vibradores de Betdo 2
3 Rolo compactador compacto ou manual 1
4 Caminhao basculante leve ou transporte alternativo (veiculos 1
4x4)
5 Gerador Electrico 1
6 Andaimes leves e modulares Conj ()
7 Ferramentas manuais e elétricas portateis 2 unld_ades de
cada tipo
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8 Ferramentas manuais essenciais (pas, enxadas, carrinhos de kits

mao) suficientes
9 Cofragens e Prumos Conj (s)
10 E os demais equipamentos necessarios a boa execucéo da obra

O Concorrente fornecera mais pormenores sobre os itens de equipamento propostos utilizando
o formulério relevante da Secgéo V.



Seccao IV - Formularios de Concurso 62

Seccao IV - Formularios de Concurso

Indice de Formularios

Carta PIOPOSTA ...t 63
IMIAPAS .t bbb b bR R Rt b bRt R ettt bbb enes 67
Mapa de QUANTIAAUES. ........oiueiiieieieie ettt b bbbt n e 67
Formularios de Garantia de PropoSta ..........cccccvueiieiieiiciiese e 71
Formulério de Garantia de Proposta - Garantia Bancaria........ Erro! Marcador néo definido.
Formulario de Declaracdo de Garantia de Proposta. ................ Erro! Marcador néo definido.
o] oJo 1Sy r= N =T o Tor BSOS PR 73
FOrmularios da PropoSsta TECNICA. ........cuciuieueiiecieeieceese ettt ra e ra e ste e e sneesreenreans 73
EQUIPAMENTO ...t bbbttt bbbt 78
Organizacao d0 ESAIEITO ......ccecveiieie ettt re e raenne e 79
Metodologia de CoNnStrUGED da ODIa ..........coiiiiiiieiiie e 80
Cronograma de MODITIZAGAD...........c.covveiiiiieie e 81
Cronograma de CONSIIUGAD. ..........eoueiieieierierte sttt e e b bbbt e e 82
Estratégias de Gestdo e Planos de Implementacio A&S..........ccccvvveiieveiicieese e 83
Formulario do Codigo de Conduta para o Pessoal do Empreiteiro (A&S).......ccceevvvevvennenne. 84
L@ {0 J TP PTUTRTUPPOPRTPRS 89
Qualificacdo dO CONCOITENTE ........ccvi ittt st re e re e 90
Formulério ELI -1.1: Formulario de Informages do CONCOIrente ..........ccccoveerereeenereereenenns 91
Formulario ELI -1.2: Formulario de Informacdes para Consorcios Concorrentes................. 92
Formulario CON - 2: Historial de Nao Execucdo de Contratos, Litigios Pendentes e Historial
o[- I o oL TSRS 93
Formuléario CON -3 Declaracdo de Desempenho Ambiental e Social ...........cccceveeviiiennnene 96
Formulario CON - 4 Declaracdo de Exploracdo e Abuso Sexual (EAS)e/ou Assédio

ST (U - | OSSR 98
Formulario CCC: Compromissos Contratuais Actuais / Obras em Curso.............cccceeveennen. 100
Formulério FIN - 3.1: Situagdo e Desempenho FINANCeIr0 ..........cccceveereieeseseine e 101
Formulario FIN - 3.2: Volume Médio Anual de Negdcios de Construgao............cccveevennen. 103
Formulario FIN - 3.3: ReCUrsos fiNANCEIT0S .........coevierieieiiieie et 104
Formulario EXP - 4.1: Experiéncia Geral de CONStrUGAD...........ccververieriererienienieseseeeeieen, 105
Formulario EXP - 4.2(a): Experiéncia Especifica de Construcdo e Gestdo de Contratos.....106
Formulario EXP - 4.2(b): Experiéncia de Constru¢do em Actividades-Chave ..................... 108

Formulario EXP - 4.2(c): Experiéncia Especifica na Gestdo de Aspectos A&S................... 110



Seccao IV - Formularios de Concurso 63

Carta Proposta

INSTRUCOES AOS CONCORRENTES: ELIMINAR ESTA CAIXA DEPOIS DE TER
PREENCHIDO O DOCUMENTO

O Concorrente deve elaborar esta Carta Proposta em papel timbrado, com o seu cabegalho a
mostrar claramente 0 nome completo do Concorrente e o seu endereco comercial.

Nota: Todo o texto em italico € para ajudar os Concorrentes na preparacao deste formulario.

Data da apresentacéo da presente Proposta:[inserir data (dia, més e ano) da apresentacao
da Proposta].

N° da SDP: [inserir niUmero do processo de SDP]

N.° da alternativa: [inserir n.° de identificacdo se esta for uma Proposta para uma alternativa]

Para: [inserir nome completo do Dono da Obra]

(@) Sem reservas: Examindmos e ndo temos reservas quanto ao Documento de Concurso,
incluindo adendas emitidas de acordo com a IAC 8;

(b) Elegibilidade: Cumprimos os requisitos de elegibilidade e ndo temos qualquer conflito de
interesses em conformidade com a IAC 4;

(c) Declaracao de Garantia de Proposta: N&o fomos suspensos nem declarados inelegiveis
pelo Dono da Obra com base na execu¢do de uma Declaracdo de Garantia de Proposta no
Pais do Dono da Obra, de acordo com a IAC 4.7;

(d) Exploragdo e Abuso Sexual (EAS) e/ou Assédio Sexual (AS): [seleccione a opcao
apropriada da alinea (i) a (v) abaixo e apague as outras].

Nos [no caso de um consércio, inserir: “incluindo qualquer dos nossos membros do
consorcio”], e qualquer dos nossos subempreiteiros:

[ndo fomos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigacbes EAS/AS].
[ndo fomos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigacbes EAS/AS].

[ndo fomos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigacfes EAS/AS.
Uma decisao arbitral sobre a suspensdo foi proferida a nosso favor].

[ndo fomos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigacbes EAS/ AS
por um periodo de dois anos. Neste contexto, fornecemos e demonstramos que
temos capacidade e compromisso adequados para cumprir as obrigacbes de
prevencao e resposta em matéria de EAS e AS].

[ndo fomos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigacbes EAS/ AS
por um periodo de dois anos. Neste contexto, anexamos documentos
comprovativos de que temos capacidade e compromisso adequados para cumprir
as obrigacGes de prevencgdo e resposta em matéria de EAS e AS].
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(€)

(f)

(9)

(h)

)

(k)

Conformidade: Propomo-nos a executar em conformidade com o documento de concurso
as seguintes Obras: [inserir uma breve descricéo das
Obras]

Preco da Proposta: O preco total da nossa Proposta, excluindo quaisquer descontos
oferecidos no item (f) abaixo é: [Inserir uma das op¢des abaixo, conforme apropriado].

[Opcéo 1, no caso de um lote:]_ O preco total é: [inserir o preco total da Proposta por
extenso e em numeros, indicando 0s Varios montantes e a moeda nacionall;

QOu

[Opcéo 2, em caso de lotes maltiplos:] (a) Prego total de cada lote [inserir o preco total
de cada lote por extenso e em numeros, indicando os varios montantes e as respectivas
moedas]; e (b) Preco total de todos os lotes (soma de todos os lotes) [inserir 0 preco
total de todos os lotes por extenso e em numeros, indicando os varios montantes e a
moeda nacional];

Descontos: Os descontos oferecidos e a metodologia para a sua aplicacao séo:
(i) Os descontos oferecidos sdo:[Especificar em detalhe cada desconto oferecido].

(i) O método exato de calculo para determinar o preco liquido apds a aplicacdo de
descontos é apresentado abaixo:[Especificar em pormenor o método que deve ser
utilizado para aplicar os descontos];

Validade da Proposta: A nossa Proposta sera valida até [inserir dia, més e ano de acordo
com a IAC 18.1], ficando nés vinculados pela mesma e podendo a Proposta ser aceite em
qualquer altura nesta data ou antes da mesma;

Garantia de Boa Execucdo: Se a nossa Proposta for aceite, comprometemo-nos a obter
uma Garantia de Boa Execucdo [e uma Garantia de Desempenho Ambiental e Social
(A&S), Eliminar se néo for aplicavel] de acordo com o documento de concurso;

Uma Proposta por Concorrente: Ndo estamos a submeter qualquer outra Proposta
enquanto Concorrentes individuais ou subempreiteiro, nem estamos a participar em
qualquer outra Proposta como membros de um Consdrcio, e cumprimos 0s requisitos da
IAC 4.3, para além das Propostas alternativas submetidas de acordo com a IAC 13;

Suspensdo e Exclusdo: NOs, juntamente com qualquer dos nossos subempreiteiros,
fornecedores, consultores, fabricantes, ou prestadores de servicos para qualquer parte do
contrato, ndo estamos sujeitos a, e ndo somos controlados por qualquer entidade ou
individuo que esteja sujeito a, uma suspensdo temporaria ou uma exclusdo imposta pelo
Grupo Banco Mundial ou uma exclusdo imposta pelo Grupo Banco Mundial em
conformidade com o Acordo para a Aplicacdo Mutua de Decisbes de Excluséo entre o
Banco Mundial e outros bancos de desenvolvimento. Além disso, ndo somos inelegiveis
ao abrigo das leis ou regulamentos oficiais do pais do Dono da Obra ou nos termos de uma
deciséo do Conselho de Segurancga das Nagoes Unidas;
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() Empresa ou instituicdo publica:[selecionar a op¢ao apropriada e apagar a outra] [Nao
Somos uma empresa ou institui¢cao publica no pais do Mutuario] / [Somos uma empresa
ou instituicdo pablica no pais do Mutuario, no entanto satisfazemos os requisitos da IAC

4.6];

(m) Comissoes, gratificaces e taxas: Pagdmos, ou iremos pagar, as seguintes comissdes,
gratificacOes ou taxas relativamente ao processo de Concurso ou execuc¢do do Contrato:
[inserir nome completo de cada Beneficiério, o seu endereco completo, o0 motivo pelo qual
cada comissdo ou gratificacdo foi paga e 0 montante e a moeda de cada uma dessas

comissdes ou gratificagdes].

Nome do Beneficiario

Endereco

Razao

Montante

(Se nenhuma foi paga nem sera paga, indicar “nenhuma”).

(n) Contrato Vinculativo: Entendemos que esta Proposta, juntamente com a sua aceitagéo
por escrito incluida na vossa Carta de Aceitacdo, constituird um contrato vinculativo
entre nos, até que seja elaborado e executado um contrato formal,

(o) Nao Obrigacao de Aceitar: Entendemos que vocés ndo sdo obrigados a aceitar a
Proposta com o menor preco avaliado, a Proposta Mais Vantajosa ou qualquer outra

Proposta que possam receber;

(p) Fraude e Corrupcéo: Por este meio certificamos que tomamos medidas para assegurar
que nenhuma pessoa agindo por nés ou em nosso nome se envolva em qualquer tipo de

Fraude e Corrupcao; e

() Conciliador: Aceitamos a nomeacdo de [inserir nome proposto na Ficha de Dados da

Proposta] como Conciliador.

[ou]

Né&o aceitamos a nomeacéo de [inserir nome proposto na Ficha de Dados da Proposta] como
Conciliador, e propomos que [inserir nome] seja nomeado como Conciliador, cuja

remuneracao diaria e dados biogréficos se anexam.

Nome do Concorrente:*[inserir nome completo do Concorrente].

Nome da pessoa devidamente autorizada a assinar a Proposta em nome do
Concorrente:**[inserir nome completo da pessoa devidamente autorizada a assinar a

Proposta]
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Titulo do signatario da Proposta:[inserir o titulo completo do signatario da Proposta].

Assinatura da pessoa acima mencionada :[inserir assinatura da pessoa cujo nome e
qualidade s&o indicados acima].

Data de assinatura [inserir data de assinatura] de [inserir més], [inserir ano].

*: No caso de uma Proposta apresentada por um Consércio, indicar o nome do Consorcio como
Concorrente.
**: O signatario da Proposta devera anexar uma procuracao outorgada pelo Concorrente a Proposta.
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MAPAS
Mapa de Quantidades

Obijetivos
Os objetivos do Mapa de Quantidades séo:

(a) fornecer informagéo suficiente sobre as quantidades de Obras a realizar, de modo
a permitir que as propostas sejam preparadas de forma eficiente e precisa; e

(b) quando for celebrado um Contrato, para fornecer um Mapa de Quantidades com
precos para utilizacao na avaliagéo periodica das Obras executadas.

A fim de atingir estes objetivos, as obras devem ser discriminadas no Mapa de Quantidades
com detalhe suficiente para distinguir entre as diferentes classes de Obras, ou entre Obras da
mesma natureza realizadas em locais diferentes ou noutras circunstancias que possam dar
origem a diferentes consideragdes de custo. Em conformidade com estes requisitos, a
apresentacdo e contetdo do Mapa de Quantidades deve ser tdo simples e breve guanto
possivel.

Mapa de Trabalhos Eventuais

SO deve ser incluido um Mapa de Trabalhos Eventuais se for grande a probabilidade de
trabalhos imprevistos fora dos itens incluidos no Mapa de Quantidades. Para facilitar a
verificacdo pelo Dono da Obra do realismo dos precos cotados pelos Concorrentes, 0 Mapa
de Trabalhos Eventuais normalmente deve incluir o seguinte:

(@) Uma lista das vérias classes de mao-de-obra, materiais, e equipamento para o
Concorrente fornecer os precos, juntamente com uma declaracdo das condigdes
em que o Empreiteiro ser& pago pelo trabalho executado numa base de Trabalhos
Eventuais.

(b) Quantidades nominais para cada item de Trabalhos Eventuais, com prego a ser
cotado por cada Concorrente de acordo com a Proposta. Os precos propostos pelo
Concorrente para cada item de trabalhos eventuais devem incluir o lucro, despesas
gerais, supervisao e outros encargos do Empreiteiro.

Montantes Provisorios

Podera ser feita uma provisdo geral para contingéncias fisicas (trabalhos a mais) através da
inclusdo de um montante provisorio no Mapa de Quantidades Resumo. Da mesma forma, uma
provisao para imprevistos para possiveis aumentos de precos deve ser incluida como montante
provisorio no Mapa de Quantidades Resumo. A incluséo de tais montantes provisorios facilita
a aprovacdo orcamental, evitando a necessidade de solicitar aprovaces suplementares
periodicas a medida que forem surgindo necessidades no futuro. Sempre que tais montantes
provisorios ou provisdes de contingéncia forem utilizados, as Condi¢bes Especiais do
Contrato devem indicar a forma como serdo utilizados, e sob a autoridade de quem
(geralmente do Fiscal da Obra).
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O custo estimado dos trabalhos especializados a realizar, ou dos bens especiais a fornecer,
por outros empreiteiros deve ser indicado na parte relevante do Mapa de Quantidades como
montante provisorio especifico com uma breve descricdo apropriada. Normalmente é
conduzido um procedimento de contratac¢éo separado pelo Dono da Obra para selecionar tais
empreiteiros especializados. Para fornecer um elemento de competicéo entre os Concorrentes
em relacdo a quaisquer instalagdes, comodidades, assisténcia, etc., a serem fornecidas pelo
Concorrente selecionado enquanto Empreiteiro principal para a utilizacdo e conveniéncia dos
empreiteiros especializados, cada montante provisorio relacionado deve ser seguido por um
item no Mapa de Quantidades, que convida o Concorrente a citar um montante para tais
comodidades, instalacfes, assisténcia, etc.

Estas Notas para a Elaboracdo de um Mapa de Quantidades sdo apenas a titulo informativo
para o Dono da Obra ou para a pessoa que elabora o documento de concurso. Ndo devem ser
incluidas na verséo final do documento de concurso.
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1. Exemplo de Mapa de Quantidades

N.° do Descricao Unida Quantid Preco Montan
Item de ade te

[A introduzir pelo Dono da Obra;
Eliminar se ndo se aplicar:] Montantes
provisorios para resultados A&S
adicionais.

Total
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Tabela A - Moeda Local

2. Tabela(s) de Indices de Revisdo de Precos

. L Montante em Ponderacao
9Od.'go do pes_cngao do Fonte do Indice Valor Base Moeda Local do Proposta pelo
Indice Indice e Data

Concorrente Concorrente
Nédo Ajustavel | — — — A: *
B: *
C: *
D: *
E: *
Total 1,00

[* A inserir pelo Dono da Obra. Considerando que “A” deve ser uma percentagem fixa, B, C,
D e devem especificar um intervalo de valores e o Concorrente tera de especificar um valor
dentro do intervalo de tal modo a que a ponderacéo total seja = 1,00].
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Formularios de Garantia de Proposta

Formulario de Garantia de Proposta — Seguro - Caucgao

[A Entidade Garante devera preencher este Formulario de Garantia de Licitagéo de acordo
com as instrucdes indicadas.]

NUMERO DO TIiTULO.

POR ESTA GARANTIA [nome do Licitante] como Principal (doravante denominado «o
Principal»), e [nome, titulo legal e endereco do fiador], autorizado a realizar transagdes
comerciais em [nome do pais do Empregador], como Fiador (doravante denominado «o
Fiador»), ficam vinculados e firmemente obrigados perante [nome do Empregador] como
Credor (doravante denominado «0 Empregador») no montante de [montante da caucéo]
[montante por extenso], pelo pagamento do qual, a ser efetuado de forma correta e verdadeira,
nos, o referido Principal e Fiador, nos comprometemos, juntamente com 0S NOSSOS SUCESSOres
e cessionarios, de forma conjunta e solidaria, firmemente pelo presente documento..

CONSIDERANDO QUE o Mandante apresentou uma Proposta por escrito ao Empregador,
datada de de de 20, para a execucdo do [nome do Contrato] (doravante
denominada «Proposta»).

PORTANTO, A CONDICAO DESTA OBRIGACAO ¢ tal que, se o Mandante:

(a) tenha retirado a sua Oferta antes da data de validade da Oferta estabelecida na Carta
de Oferta do Mandante, ou qualquer prorrogacdo da mesma concedida pelo Mandante;
ou

(b) tendo sido notificado da aceitacdo da sua Proposta pelo Empregador antes da data de
expiracdo da validade da Proposta ou de qualquer prorrogacdo da mesma prevista pelo
Mandante: (i) ndo tiver executado o contrato; ou (ii) ndo tiver fornecido a Garantia de
Execucdo e, se necessario, a Garantia de Desempenho Ambiental e Social (ES), de
acordo com as Instrucbes aos Licitantes («ITB») do documento de licitacdo do
Empregador.

entdo a Garantia compromete-se a pagar imediatamente ao Empregador até ao montante acima
referido ap0s a rececdo da primeira solicitacdo por escrito do Empregador, sem que este tenha
de fundamentar a sua solicitacdo, desde que na sua solicitacdo o Empregador indique que a
solicitacdo decorre da ocorréncia de qualquer um dos eventos acima referidos, especificando
qual ou quais 0s eventos que ocorreram.

A Fiadora concorda que a sua obrigacdo permanecerd em pleno vigor e efeito até e incluindo
a data 28 dias apds a data de expiracdo da validade da Proposta estabelecida na Carta de
Proposta do Principal ou qualquer prorrogagéo da mesma fornecida pelo Principal.

EM TESTEMUNHO DO QUE, o Principal e o Fiador fizeram com que o presente
documento fosse assinado em seus respetivos nomes neste dia de 20
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Principal:

Selo institucional (quando apropriado)

Fiador:

(Assinatura)
(Nome e cargo impressos)

(Assinatura)
(Nome e cargo impressos)
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Proposta Técnica

Formularios da Proposta Técnica

Mapa de Pessoal-Chave

Equipamento

Organizagao do Estaleiro

Metodologia de Construcgado da Obra

Cronograma de Mobilizacao

Cronograma de Construcao

Estratégias de Gestdo de A&S e Planos de Implementacéo
Cddigo de Conduta (A&S)

Outros
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FORMULARIO PER -1

Mapa de Pessoal-Chave

Os Concorrentes devem fornecer os nomes e detalhes do Pessoal-Chave devidamente
qualificado para a execucao do Contrato. Os dados sobre a respectiva experiéncia devem ser
fornecidos utilizando o formulério PER-2 abaixo para cada candidato.

Pessoal-Chave

Titulo da posi¢éo:

Nome do candidato:

Duracéo da
nomeagao:

[inserir todo o periodo (datas de inicio e fim) para o qual esta posicéo sera
contratada].

Compromisso de
tempo para esta
posicao:

[inserir o nimero de dias/semana/més/més programados para esta posicéo].

Cronograma
previsto para esta
posicao:

[inserir o cronograma previsto para esta posi¢ao (por exemplo, anexar
diagrama de Gantt de alto nivel)

Titulo da posicéo: [Especialista Ambiental]

Nome do candidato:

Duracéo da
nomeagao:

[inserir todo o periodo (datas de inicio e fim) para o qual esta posi¢éo sera
contratada].

Compromisso de
tempo para esta
posicéo:

[inserir o nimero de dias/semana/més/més programados para esta posi¢ao].

Cronograma
previsto para esta
posicéo:

[inserir o cronograma previsto para esta posi¢do (por exemplo, anexar
diagrama de Gantt de alto nivel)

Titulo da posicao: [Especialista em Satde e Seguranca]

Nome do candidato:

Duracéo da
nomeacao:

[inserir todo o periodo (datas de inicio e fim) para o qual esta posi¢éo sera
contratada].

Compromisso de
tempo para esta
posicéo:

[inserir o nimero de dias/semana/més/més programados para esta posi¢ao].

Cronograma
previsto para esta
posicéo:

[inserir o cronograma previsto para esta posi¢do (por exemplo, anexar
diagrama de Gantt de alto nivel)
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4, Titulo da posicao: [Especialista Social]

Nome do candidato:

Duracéo da [inserir todo o periodo (datas de inicio e fim) para o qual esta posicao sera
nomeagao: contratada].
Compromisso de [inserir o nimero de dias/semana/més/més programados para esta posicao].
tempo para esta
posicéo:
Cronograma [inserir o cronograma previsto para esta posi¢ao (por exemplo, anexar
previsto para esta diagrama de Gantt de alto nivel)
posicéo:

5. Titulo da posicéo: Perito em Exploracéo Sexual, Abuso e Assédio

[Sempre que o risco de EAS de um Projecto for avaliado como sendo substancial ou elevado, o pessoal-
chave deve incluir um perito com experiéncia relevante na abordagem de casos de exploracao sexual,
abuso sexual e assédio sexual].

Nome do candidato

Duragéo da [inserir todo o periodo (datas de inicio e fim) para o qual esta posi¢éo sera
nomeacao: contratada].
Compromisso de [inserir o nimero de dias/semana/més/més programados para esta posi¢ao].
tempo para esta
posicéo:
Cronograma [inserir o cronograma previsto para esta posi¢do (por exemplo, anexar
previsto para esta diagrama de Gantt de alto nivel)
posicéo:

6. Titulo da posicao: [inserir titulo]

Nome do candidato

Duracdo da [inserir todo o periodo (datas de inicio e fim) para o qual esta posicéo sera
nomeacao: contratada].

Compromisso de [inserir o nimero de dias/semana/més/més programados para esta posi¢ao].
tempo para esta

posicéo:

Cronograma [inserir o cronograma previsto para esta posi¢ao (por exemplo, anexar
previsto para esta diagrama de Gantt de alto nivel)

posicéo:
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Formulario PER -2:
Curriculum Vitae e Declaracao

Pessoal-Chave

Nome do Concorrente

Posicédo [N.°1]:[titulo da posicdo no formulario PER-1]

Dados pessoais | Nome: Data de nascimento:

Endereco: E-mail:

Qualificaces profissionais:

Qualificacbes academicas:

Proficiéncia linguistica:[lingua e niveis de competéncia para falar, ler e escrever].

Dados

Endereco do empregador:

Telefone: Contacto (gestor/responsavel pelos
recursos humanos):

Fax:

Titulo da posicao: Anos no actual empregador:

Resumir a experiéncia profissional em ordem cronolégica inversa. Indicar a experiéncia técnica e de gestao
especifica, que seja relevante para o projeto.

Duracéo da

Projecto Funcédo participacio Experiéncia relevante
[detalheg [funcao e - [tempo na [descrever a experiéncia relevante para esta
essenciais | responsabilidades no funcio] posicio]

do projeto] | projeto]
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Declaracao

Eu, o Profissional-Chave abaixo-assinado, certifico que, tanto quanto sei e acredito, as
informacdes contidas neste formulario PER-2 descrevem-me corretamente a mim proprio, as
minhas qualificagdes e & minha experiéncia.

Confirmo que estou disponivel, conforme certificado na tabela seguinte e ao longo do
cronograma previsto para esta posicao, conforme estabelecido na Proposta:

Compromisso Dados

Compromisso com a duracao do [inserir periodo (datas de inicio e fim) para o qual este

contrato: profissional-chave est& disponivel para trabalhar neste contrato].

Compromisso temporal: [inserir o nimero de dias/semanas/meses em que este profissional-
chave sera contratado].

Compreendo que qualquer deturpacdo ou omissdo neste Formulario pode:
(a) ser tomada em consideracdo durante a avaliacdo da Proposta;
(b) resultar na minha desqualificacdo de participar na Proposta;
(c) resultar na minha desvinculacao do contrato.

Nome do Profissional-Chave:[inserir nome]

Assinatura;

Data: (dia més ano):

Contra-assinatura do representante autorizado do Concorrente:

Assinatura;

Data: (dia més ano):
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Equipamento

O Concorrente deve fornecer informacfes adequadas para demonstrar claramente que tem a
capacidade de cumprir os requisitos relacionados com o equipamento-chave listado na Sec¢do
I11 (Critérios de Avaliacdo e Qualificagdo). Deve ser preenchido um Formulario separado para
cada equipamento listado, ou para equipamento alternativo proposto pelo Concorrente. O
Concorrente devera fornecer todas as informagdes solicitadas abaixo, na medida do possivel. Os
campos identificados com asterisco (*) devem ser utilizados para avaliagéo.

Tipo de Equipamento*

Informacéo
sobre o
Equipamento

Nome do fabricante

Modelo e poténcia

Capacidade* Ano de fabrico*
Condigéo Localizagéo atual
atual

Detalhes dos compromissos atuais
Fonte Indicar a fonte do equipamento

O Proprio

O Alugado

O Leasing O Fabrico Especial

As seguintes informac@es serdo fornecidas apenas para equipamentos que nao sejam propriedade
do Concorrente.

Proprietario

Nome do proprietario

Endereco do proprietario

Telefone

Nome e titulo do contacto

Fax

Telex

Acordos

Detalhes dos contratos de aluguer / leasing / acordo para fabrico especifico




Seccao IV - Formularios de Concurso

79

Organizacao do Estaleiro

[inserir informacao sobre a Organizacdo do Estaleiro].
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Metodologia de Construcéo da Obra

[inserir Metodologia de Construcéo da Obra]
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Cronograma de Mobilizacao

[inserir Cronograma de Mobilizac¢ao]



Seccao IV - Formularios de Concurso

82

Cronograma de Construcao

[inserir Cronograma de Construcéo]
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Estratégias de Gestdo e Planos de Implementacéo A&S

(EGPI-A&S)

O Concorrente deve apresentar Estratégias de Gestdo Ambiental e Social e Planos de
Implementacdo (EGPI-A&S) abrangentes e concisos, conforme requerido pela IAC 11.1 (i) da
Ficha de Dados da Proposta. Estas estratégias e planos devem descrever em pormenor as agoes,
materiais, equipamento, processos de gestédo, etc., que serdo implementados pelo Empreiteiro
e 0S seus subempreiteiros.

Ao desenvolver estas estratégias e planos, o Concorrente tera em conta as disposi¢des
contratuais de A&S, incluindo as que possam estar descritas mais detalhadamente nos
Requisitos das Obras na Seccdo VII.
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Formulario do Cddigo de Conduta para o Pessoal do Empreiteiro
(A&S)

Nota para o Dono da Obra:

Os seguintes requisitos minimos nao devem ser modificados. O Dono da Obra pode
acrescentar requisitos adicionais para abordar questdes identificadas no seguimento da
avaliacdo ambiental e social relevante.

Os tipos de questdes identificadas poderiam incluir riscos associados a: influxo de méo de
obra, propagacéo de doencas transmissiveis e Exploracdo e Abuso Sexual (EAS), Assedio
Sexual (AS), etc.

Eliminar esta Caixa antes da emissao do documento de concurso.

Nota para o Concorrente:

O contetdo minimo do Formulario do Cédigo de Conduta tal como estabelecido pelo
Dono da Obra né&o deve ser substancialmente modificado. No entanto, o Concorrente
pode acrescentar requisitos conforme apropriado, incluindo de forma a ter em conta
questBes/riscos especificos do Contrato.

O Concorrente deve rubricar e submeter o formulario do Cdodigo de Conduta como parte da
sua Proposta.

CODIGO DE CONDUTA DO PESSOAL DO EMPREITEIRO

NG6s somos 0 Empreiteiro, [inserir nome do Empreiteiro]. Assinamos um contrato com [inserir
o nome do Dono da Obra] para [inserir a descri¢cdo da Obra]. Esta Obra seréa realizada em
[introduzir o Local da Obra e outros locais onde as Obras serdo realizadas]. O nosso contrato
exige que implementemos medidas para fazer face aos riscos ambientais e sociais relacionados
com as Obras, incluindo os riscos de exploragdo sexual, abuso sexual e assédio sexual.

O presente Cadigo de Conduta faz parte das nossas medidas para lidar com os riscos ambientais
e sociais relacionados com as Obras. Aplica-se a todo 0 nosso pessoal, trabalhadores e outros
funcionérios no Local da Obra ou noutros locais onde as Obras estdo a ser realizadas. Também
se aplica ao pessoal de cada subempreiteiro e a quaisquer outros trabalhadores que nos assistam
na execucao das Obras. Todas essas pessoas sao designadas como “Pessoal do Empreiteiro”
e estdo sujeitas a este Codigo de Conduta.

O presente Cadigo de Conduta identifica o comportamento que exigimos de todo o Pessoal do
Empreiteiro.
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O nosso local de trabalho € um ambiente onde nédo serdo tolerados comportamentos perigosos,
ofensivos, abusivos ou violentos e onde todas as pessoas devem sentir-se a vontade para
levantar questdes ou preocupacfes sem medo de represalias.

CONDUTA EXIGIDA
O Pessoal do Empreiteiro devera:

1.
2.

10.

11.
12.

desempenhar as suas funcdes de forma competente e diligente;

cumprir o presente Codigo de Conduta e todas as leis, regulamentos e outros requisitos
aplicaveis, incluindo requisitos para proteger a salde, seguranca e lazer de outros
Funcionarios do Empreiteiro e de qualquer outra pessoa;

manter um ambiente de trabalho seguro, incluindo através das seguintes agdes:

a. assegurar que os locais de trabalho, maquinas, equipamento e processos sob o
controlo de cada pessoa sao seguros e nao representam riscos para a saude;

b. usar o equipamento de protecdo individual necessario;

c. utilizar medidas adequadas relacionadas com substancias e agentes quimicos,
fisicos e bioldgicos; e

d. seguir os procedimentos operacionais de emergéncia aplicaveis.

Denunciar situac@es de trabalho que ele/ela acredita ndo serem seguras ou saudaveis e
afastar-se de uma situacdo de trabalho que razoavelmente acredita representar um
perigo iminente e grave para a sua vida ou salde;

tratar as outras pessoas com respeito, e ndo discriminar grupos especificos, tais como
mulheres, pessoas com deficiéncia, trabalhadores migrantes ou criancas;

ndo se envolver em assédio sexual, o que significa avancos sexuais indesejados,
pedidos de favores sexuais, e outras condutas verbais ou fisicas de natureza sexual com
outros Funcionarios do Dono da Obra ou do Empreiteiro;

néo se envolver em Exploracdo Sexual, o que significa qualquer abuso ou tentativa de
abuso de posicdo de vulnerabilidade, diferencas de poder ou confianga, para fins
sexuais, incluindo, sem limitacdo, lucrar monetariamente, social ou politicamente com
a exploracdo sexual de outrem;

ndo se envolver em Abuso Sexual, o que significa a intrusdo fisica efetiva ou ameacada
de natureza sexual, seja pela forca, ou em condigdes desiguais ou coercivas;

ndo praticar qualquer forma de atividade sexual com individuos menores de 18 anos,
exceto em caso de casamento pré-existente;

realizar cursos de formagéo relevantes a serem fornecidos, relacionados com o0s aspetos
ambientais e sociais do Contrato, incluindo sobre questdes de saude e seguranca, e
Exploragdo e Abuso Sexual (EAS), e Assédio Sexual (AS);

denunciar violac6es do presente Cédigo de Conduta; e

ndo retaliar contra qualquer pessoa que denuncie violagdes deste Codigo de Conduta,
a nos ou ao Dono da Obra, ou que faca uso do Mecanismo de Atendimento a Queixas
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e Reclamacdes para o Pessoal do Empreiteiro ou do Mecanismo de Atendimento a
Queixas e Reclamagdes do projeto.

MANIFESTAR PREOCUPACOES

Se qualquer pessoa observar um comportamento que acredita poder representar uma violagao
do presente Codigo de Conduta, ou que de outra forma lhe diga respeito, devera levantar a
questdo prontamente. Isto pode ser feito de uma das seguintes formas:

1. Contacto [indique o nome do Perito Social do Empreiteiro com experiéncia relevante em
violéncia baseada no genero, ou se o0 Contrato ndo exigir a disponibilidade dessa pessoa,
outro individuo designado pelo Empreiteiro para tratar destes assuntos] por escrito neste
endereco [ ] ou por telefone [ ] ou pessoalmente [ ]; ou

2. Ligue para [ ] para contactar a linha de apoio do Empreiteiro (se houver) e deixe uma
mensagem.

A identidade da pessoa serd mantida como confidencial, a menos que a comunicagdo de
denuncias esteja prevista na legislacdo nacional. Podem também ser apresentadas queixas ou
denuncias andnimas, as quais serdo tidas em devida e apropriada consideragdo. Levamos a
sério todas as denuncias de possivel ma conduta e investigaremos e tomaremos as medidas
adequadas. Iremos fornecer boas referéncias aos prestadores de servigos que possam ajudar a
apoiar a pessoa que sofreu o alegado incidente, conforme o caso.

Né&o havera retaliacdo contra qualquer pessoa que levante uma preocupacéo de boa-fé sobre
qualquer comportamento proibido por este Codigo de Conduta. Tal retaliacdo constituiria
uma violagdo do presente Cédigo de Conduta.

CONSEQUENCIAS DA VIOLACAO DO CODIGO DE CONDUTA

Qualquer violacdo deste Codigo de Conduta pelo Pessoal do Empreiteiro pode resultar em
consequéncias graves, até e incluindo a rescisdo e possivel encaminhamento para as
autoridades legais.

PARA OS FUNCIONARIOS DO EMPREITEIRO:

Recebi uma copia deste Cddigo de Conduta escrita numa lingua que compreendo.
Compreendo que se tiver alguma questdo sobre este Codigo de Conduta, posso contactar
[inserir o nome da pessoa de contacto do Empreiteiro com experiéncia relevante] e solicitar
uma explicagéo.

Nome do Funcionario do Empreiteiro: [inserir nome]

Assinatura;

Data: (dia més ano):

Contra-assinatura do representante autorizado do Empreiteiro:



Seccao IV - Formularios de Concurso

87

Assinatura:

Data: (dia més ano):

ANEXO 1: Comportamentos que constituem exploragéo e abuso sexual (EAS) e
comportamentos que constituem assédio sexual (AS)
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ANEXO 1 AO FORMULARIO DO CODIGO DE CONDUTA

COMPORTAMENTOS QUE CONSTITUEM EXPLORAGCAO E ABUSO SEXUAL (EAS) E

COMPORTAMENTOS QUE CONSTITUEM ASSEDIO SEXUAL (AS)

A seguinte lista ndo exaustiva destina-se a ilustrar os tipos de comportamentos proibidos:

(1) Exemplos de exploracédo e abuso sexual incluem, sem limitagéo:

()

Um Funcionario do Empreiteiro diz a um membro da comunidade que pode conseguir-lhe
emprego relacionados com o local de trabalho (por exemplo, cozinhar e limpar) em troca de
Sexo.

Um Funcionéario do Empreiteiro que esta a fazer as ligacGes de eletricidade as residéncias diz
que pode fazer a ligacdo a rede dos agregados familiares chefiados por mulheres em troca de
Sexo.

Um Funcionario do Empreiteiro viola, ou agride sexualmente, um membro da comunidade.

Um Funcionario do Empreiteiro nega a uma pessoa 0 acesso ao Local da Obra a ndo ser que
ele/ela Ihe faca um favor sexual.

Um Funcionario do Empreiteiro diz a uma pessoa que solicita emprego ao abrigo do Contrato
que sO o/a contratard se ele/ela tiver relacBes sexuais com ele/ela.

Exemplos de assédio sexual num contexto de trabalho

Um Funcionario do Empreiteiro comenta o especto de outro Funcionario do Empreiteiro (seja
positivo ou negativo) e comenta o apelo sexual.

Quando um Funcionério do Empreiteiro se queixa de comentarios feitos por outro Funcionario
do Empreiteiro sobre a sua aparéncia, um outro Funcionario do Empreiteiro comenta que estava
“a pedi-las” devido a forma como se veste.

Contacto fisico indesejado com um Funcionario do Empreiteiro ou Dono da Obra por outro
Funcionério do Empreiteiro.

Um Funcionario do Empreiteiro diz a outro Funcionario do Empreiteiro que lhe dard um
aumento de salério, ou promocéo, se lhe enviar fotografias de si proprio(a) nu(a).
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Outros
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Qualificacdo do Concorrente

A fim de estabelecer as suas qualificacGes para executar o contrato nos termos da Seccéo |11
(Critérios de Avaliacdo e Qualificacdo), o Concorrente fornecera as informacgdes solicitadas
nas Fichas de Informac&o correspondentes incluidas no presente documento.
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Formulario ELI -1.1: Formulario de Informacdes do Concorrente

Data:
N° e titulo da SDP:
Pagina de paginas

Nome do Concorrente

No caso de um Consorcio, nome de cada membro:

Pais real ou previsto de registo do Concorrente:
[indicar pais de constituicao]

Ano real ou previsto de constituicdo do Concorrente:

Endereco legal do Concorrente [no pais de registo]:

Informacéo do representante autorizado do Concorrente
Nome:

Endereco:

Numeros de telefone/fax:

Endereco de correio eletrénico:

1. Em anexo encontram-se copias de documentos originais de

[0 Estatutos (ou documentos equivalentes de constitui¢do ou associagdo), e/ou documentos de
registo da entidade legal acima referida, em conformidade com a IAC 4.4.

[0 No caso de um Consorcio, carta de intencdo para formar um Consorcio ou acordo de
Consorcio, em conformidade com a IAC 4.1.

[0 No caso de empresa ou instituicdo publica, em conformidade com a IAC 4.6 documentos
que comprovem:

e Autonomia juridica e financeira
e Funcionamento ao abrigo do direito comercial
e Que o Concorrente nao esta sob a supervisdo do Dono da Obra

1. Inclui-se o organigrama, uma lista dos membros do Conselho de Administracéo, e a
propriedade efetiva. [Se necessario ao abrigo da FDC IAC 47.1, o Concorrente selecionado
devera fornecer informac6es adicionais sobre a propriedade efetiva, utilizando o Formulario
de Divulgacéo da Propriedade Efetiva].
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Formulario ELI -1.2: Formulario de Informacdes para
Concorrentes Consorcios

(a preencher por cada membro do Consorcio)
Data:
N.° e titulo da SDP:
Pagina de paginas

Nome do Consorcio Concorrente:

Nome do membro do Consoércio:

Pais de registo do membro do Consércio:

Ano de constitui¢cdo do membro do Consorcio:

Endereco legal do membro do Consorcio no pais de constituicao:

Informagdo do representante autorizado do membro do Consorcio

Nome:

Endereco:

NuUmeros de telefone/fax:

Endereco de correio eletronico:

1. Em anexo encontram-se cdpias de documentos originais de

[] Estatutos (ou documentos equivalentes de constituicdo ou associagdo), e/ou documentos de registo
da entidade legal acima referida, em conformidade com a IAC 4.4.

L1 No caso de uma empresa ou instituicdo pablica, documentos que estabelecam a autonomia juridica
e financeira, funcionamento de acordo com o direito comercial, e que ndo esta sob a supervisdo do
Dono da Obra, em conformidade com a IAC 4.6.

2. Inclui-se o organigrama, uma lista dos membros do Conselho de Administragao e a propriedade
efetiva. [Se necessario ao abrigo da FDC IAC 47.1, o Concorrente selecionado devera fornecer
informacdes adicionais sobre a propriedade efetiva para cada membro do Consércio, utilizando o
Formulério de Divulgagéo da Propriedade Efetiva].
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Formulario CON - 2:

Historial de Nao Execucédo de Contratos, Litigios Pendentes e

Historial de Litigios

Nome do Concorrente:

Data:

Nome do Membro do Consércio

N.° e titulo da SDP:

Pagina de

paginas

Contratos Ndo Executados de acordo com a Seccdo 111, Critérios de Avaliacdo e Qualificacdo

0 Na&o se verificou o incumprimento de contratos desde 1 de Janeiro de [inserir ano] .
[0 Existéncia de contrato(s) ndo executado(s) desde 1 de Janeiro de [inserir ano].

percentagem]

identificacao].

Nome do Dono da Obra: [inserir nome completo]
Endereco do Dono da Obra: [inserir rua/cidade/pais]
Razdo(6es) para o incumprimento: [indicar a(s)
razao(0es) principal(is)

Ano Parte ndo Identificacdo do Contrato Valor Total do

executada do Contrato (valor
contrato atual, moeda,

taxa de cambio e

equivalente em
moeda nacional)

[inserir  |[inserir Identificacdo do Contrato: [indicar o nome/ndmero  [inserir montante]

ano] montante e completo do contrato, e qualquer outro dado de

Litigios pendentes, de acordo com a Seccao Ill, Critérios de Avaliacao e Qualificacao

0 Litigio pendente.

O Nenhum litigio pendente
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Ano da
disputa

Montante em
disputa (moeda)

Identificacdo do Contrato

Montante
Total do
Contrato
(moeda),
Equivalente
em moeda
nacional
(taxa de
cambio)

Identificacdo do Contrato:
Nome do Dono da Obra:
Endereco do Dono da Obra:
Matéria objecto da disputa:
Parte que iniciou a disputa:
Situacdo da disputa:

Identificacdo do Contrato:
Nome do Dono da Obra:
Endereco do Dono da Obra:
Matéria objecto da disputa:
Parte que iniciou a disputa:
Situacéo da disputa:

Historial de Litigios nos termos da Seccdo Il1, Critérios de Avaliacdo e Qualificagao

O Historial de Litigios
] Historial de Litigios

Ano da Resultado em
sentenca percentagem do
Patriménio
Liquido

Identificacdo do Contrato

Montante
Total do
Contrato
(moeda),
Equivalente
em moeda
nacional (taxa
de cambio)




Seccao IV - Formularios de Concurso

95

[inserir
ano]

[inserir
percentagem]

Identificacdo do Contrato: [indicar o
nome, numero completo do contrato, e
qualquer outro dado de identificacao].
Nome do Dono da Obra: [inserir nome
completo]

Endereco do Dono da Obra: [inserir
rua/cidade/pais]

Matéria objeto de disputa: [indicar as
principais questdes em disputa]

Parte que iniciou a disputa: [indicar
“Dono da Obra” ou “Empreiteiro”].
Razao(Bes) para o litigio e sentenca
[indicar a(s) razéo(6es) principal(is)]

[inserir
montante]
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Formulario CON -3
Declaracao de Desempenho Ambiental e Social

[O quadro seguinte serd preenchido para o Concorrente, cada membro de um
Consorcio e cada Subempreiteiro Especializado].

Nome do Concorrente: [inserir nome completo]

Data: [inserir dia, més, ano]

Nome do Membro do Consdércio ou Subempreiteiro Especializado:[inserir nome completo]
Ndmero e titulo da SDP: [inserir nimero e titulo da SDP]

Pagina [inserir nimero da pagina] de [inserir numero total] paginas

Declaracdo de Desempenho Ambiental e Social
de acordo com a Secgdo I, Critérios de Qualificacdo e Requisitos

[0 Auséncia de suspensdo ou rescisdo do contrato: Um Dono da Obra ndo suspendeu nem
rescindiu um contrato e/ou executou a Garantia de Boa Execucdo de um contrato por razdes
relacionadas com o desempenho Ambiental ou Social (A&S) desde a data especificada na
Seccao Ill, Critérios de Avaliacdo e Qualificacdo, Subfactor 2.5.

[0 Declaracao de suspensdo ou rescisdo do contrato: O(s) seguinte(s) contrato(s) foi(foram)
suspenso(s) ou rescindido(s) e/ou a Garantia de Boa Execucédo invocada(s) por um Dono da
Obra, ou mais, por razdes relacionadas com o desempenho Ambiental ou Social (A&S) desde
a data especificada na Seccédo Ill, Critérios de Avaliacdo e Qualificacdo, Subfactor 2.5. Os
detalhes encontram-se descritos abaixo:

Valor Total do

Parte do o Contrato (valor
contrato Identificagéo do Contrato atual. moeda
Ano » Moeaa,
suspensa ou taxa de cambio e
rescindida equivalente em
moeda nacional)
[inserir  |[inserir Identificagdo do Contrato: [indicar o nome/nimero  |[inserir montante]
ano] montante e completo do contrato, e qualquer outro dado de

percentagem] | identificacéo].
Nome do Dono da Obra: [inserir nome completo]
Endereco do Dono da Obra: [inserir rua/cidade/pais]

Razdo(bes) para a suspensao ou rescisdo: [indicar a(s)
razéo(Ges) principal(is), por exemplo, incumprimentos
relacionados com violéncia baseada no género;
exploracgéo sexual ou abuso sexual].
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[inserir
ano]

montante e completo do contrato e qualquer outro dado de
percentagem] | identificacio].

Nome do Dono da Obra: [inserir nome completo]
Endereco do Dono da Obra: [inserir rua/cidade/pais]

Raz&o(0es) para a suspensdo ou rescisdo: [indicar o(s)
motivo(s) principal(is)

[inserir Identificacdo do Contrato: [indicar o nome/nimero  |[inserir montante]

[enumerar todos os contratos aplicaveis].

Garantia de Boa Execucéo executada por um Dono da Obra, ou mais, por razd
com o desempenho A&S

es relacionadas

Valor Total do
Contrato (valor
atual, moeda, taxa

Ano Identificacdo do Contrato de CArmbi
e cambio e
equivalente em
moeda nacional)
[inserir | Identificacdo do Contrato: [indicar o nome/numero completo do [inserir montante]
ano] contrato, e qualquer outro dado de identificacéo].

Nome do Dono da Obra: [inserir nome completo]
Endereco do Dono da Obra: [inserir rua/cidade/pais]

Razao(bes) para a execucdo da Garantia de Boa Execucdo: [indicar
a(s) razao(0es) principal(is), por exemplo, incumprimentos relacionados
com violéncia baseada no género; exploracéo sexual ou abuso sexual].
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Formulario CON - 4
Declaracédo de Exploracédo e Abuso Sexual (EAS)e/ou Assédio
Sexual
[A tabela seguinte sera preenchida pelo Concorrente, cada membro do Consércio e cada
subempreiteiro proposto pelo Concorrente].

Nome do Concorrente: [inserir nome completo]
Data: [inserir dia, més, ano]
Nome do Membro do Consorcio ou Subempreiteiro:[inserir nome completo]

NUmero e titulo da SDP:[inserir nimero e titulo da SDP
Pagina [inserir nimero da pagina] de [inserir nimero total] paginas

Declaracéo de EAS e/fou AS
nos termos da Secgdo 111, Critérios de Avaliacao e Qualificacdo

Nos:
O (a) ndo fomos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigacfes em matéria de EAS/ AS.
O (b) estamos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigacGes em matéria de EAS/ AS

O (c) estivemos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigacdes em matéria de EAS/ AS. Uma
decisdo arbitral sobre a suspenséo foi proferida a nosso favor.

O (d) estivemos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigagcbes em matéria de EAS/ AS por
um periodo de dois anos. Demonstramos subsequentemente que temos a capacidade e o
compromisso adequados para cumprir as obrigacdes em matéria de EAS/AS

O (e) estivemos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigagdes em matéria de EAS/ AS por
um periodo de dois anos. Anexamos evidéncias demonstrando que temos capacidade e
compromisso adequados para cumprir as obrigagcdes em matéria de EAS/AS

[Se a alinea (c) acima se aplicar, anexar prova de uma decisdo arbitral que inverta as conclusdes
sobre as questBes subjacentes a suspensao].

[Se as alineas (d) ou (e) acima se aplicarem, fornecer as seguintes informacoes:]

Periodo de suspensao: De: A:

Se previamente previsto noutro contrato de obras financiado pelo Banco, elementos de prova que
demonstrem capacidade adequada e empenho em cumprir as obriga¢cdes em matéria de EAS/ AS
(conforme a alinea (d) acima)

Nome do Dono da Obra:

Nome do Projecto:

Descricéo do Contrato:
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Breve resumo das evidéncias fornecidas:

Informacéo de contacto: (Telefone, e-mail, nome da pessoa de contacto):

Como alternativa as evidéncias referidas em (d), outras evidéncias que demonstrem capacidade e
compromisso adequados para cumprir as obrigagdes em matéria de EAS/ AS (nos termos da alinea (e)
acima) [anexar pormenores conforme apropriado].
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Formulario CCC: Compromissos Contratuais Atuais / Obras em
Curso

Os Concorrentes e cada um dos membros de um Consoércio devem fornecer informacdes sobre
0S Seus compromissos actuais relativos a todos os contratos que foram adjudicados, ou para 0s
quais foi recebida uma carta de intencéo ou aceitacao, ou para 0s contratos que se aproximam da
concluséo, mas para os quais ainda néo foi emitido um certificado de conclusédo completo e sem
reservas.

Valor dos Faturacdo média
Dono da Obra, trabalhos [ne_znsal nos
pendentes Data de ultimos seis
endereco de ; ~
Nome do contrato (equivalente em concluséao meses
contacto/tel./fa . 5 . .
N moeda nacional a prevista (equivalente em
taxa de cambio moeda
atual) nacional/més)
1.
2.
3.
4,
5.

etc.
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Formulario FIN - 3.1: Situagdo e Desempenho Financeiro

Nome do Concorrente:
Data:
Nome do Membro do Consorcio:
N.° e titulo da SDP:
Pagina de paginas

1. Dados financeiros

) ) o . Dados histéricos de anos anteriores,
Tipo de informacao financeira

em
(moeda)

(montante em moeda, moeda, taxa de cambio, equivalente em
moeda nacional)

Ano1l Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano b5

Demonstracdo da Posi¢do Financeira (Informacdo do Balango)

Activos Totais (AT)

Passivo total (PT)

Capital Total/Patrimonio (P)

Activos Correntes (AC)

Passivo corrente (PC)

Capital Circulante (CC)

Informag&o da Declaragéo de Rendimentos

Receita Total (RT)

Lucros Antes de Impostos
(LAI)

Informacéo sobre o Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa das
Actividades Operacionais
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2. Fontes de Financiamento

Especificar fontes de financiamento para satisfazer os requisitos de fluxo de caixa em
obras actualmente em curso e para futuros compromissos contratuais.

N© Fonte de financiamento Montante (equi\_/alente em moeda
nacional)
1
2
3

3. Documentos financeiros

O Concaorrente e as suas partes devem fornecer cdpias das demonstracdes financeiras relativas a
anos nos termos da Seccdo 111, Critérios de Avaliacdo e Qualificacdes, Subfactor 3.2. As
demonstragdes financeiras devem:

(@) refletir a situacédo financeira do Concorrente ou, no caso, do membro do Consércio, e
ndo de uma entidade afiliada (como a empresa-mée ou membro do grupo).

(b) ser auditadas ou certificadas em conformidade com a legislagéo local.
(c) estar completas, incluindo todas as notas as demonstragdes financeiras.
(d) corresponder a periodos contabilisticos ja concluidos e auditados.

0 Em anexo encontram-se copias das demonstracdes financeiras® para os anos
solicitadas acima; e em conformidade com o0s requisitos

1 Se o conjunto mais recente de demonstracdes financeiras for relativo a um periodo anterior a 12 meses

contados a partir da data da proposta, a razao para tal deve ser justificada.
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Formulario FIN - 3.2: Volume Médio Anual de Negocios de
Construcao

Nome do Concorrente:

Data:

Nome do Membro do Consorcio:
N.° e titulo da SDP:

Pagina

paginas

Dados sobre o volume anual de negocios (apenas construcao)

Ano

Montante e Moeda

Taxa de cambio

Equivalente em
moeda nacional

[indicar o
ano]

[inserir montante e indicar
moeda]

Volume de
Negdcios
Médio Anual
da
Construgdo™

* Ver Seccdo I, Critérios de Avaliacdo e Qualificacdo, Subfactor 3.2,
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Formulario FIN - 3.3: Recursos financeiros

Especificar as fontes de financiamento propostas, tais como ativos liquidos, ativos reais isentos
de encargos, linhas de crédito e outros meios financeiros, liquidos de compromissos correntes,
disponiveis para satisfazer as necessidades totais de tesouraria para construcéo objeto do contrato
ou contratos em causa, conforme especificado na Seccdo Ill, Critérios de Avaliacdo e
Qualificacéo.

Montante (equivalente em

Fonte de financiamento -
moeda nacional)
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Formulario EXP - 4.1: Experiéncia Geral de Construcao

Nome do Concorrente:
Data:
Nome do Membro do Consorcio:
N.° e titulo da SDP:

Pagina de paginas
Anp _de Ano _de Identificacdo do Contrato Papel do
Inicio | Término Concorrente

Nome do contrato:

Breve descricdo das Obras realizadas pelo
Concorrente:

Montante do contrato:

Nome do Dono da Obra:

Endereco:

Nome do contrato:

Breve descricdo das Obras realizadas pelo
Concorrente:

Montante do contrato:

Nome do Dono da Obra:

Endereco:

Nome do contrato:

Breve descricdo das Obras realizadas pelo
Concorrente:

Montante do contrato:

Nome do Dono da Obra:

Endereco:
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Formulario EXP - 4.2(a): Experiéncia Especifica de Construcao e
Gestdo de Contratos

Nome do Concorrente:

Data:

Nome do Membro do Consorcio:
N.° e titulo da SDP:

Pagina de paginas

Contrato Similar n°. Informacéao
Identificagdo do Contrato
Data de adjudicagdo
Data de conclusdo

Empreiteiro Memb/ro em Emprelte~|ro de Sube_mprelt
Papel no Contrato T Consorcio Gestéo eiro

principal [ 0O 0O O

Montante total do contrato

Equivalente moeda
nacional *

Se membro de um Consorcio ou
subempreiteiro, especificar a
participacdo no montante total do
Contrato

*

Nome do Dono da Obra:

Endereco:
NuUmero de telefone/fax
E-mail:
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Formulario EXP - 4.2(a) (cont.)

Experiéncia Especifica em Construcao e Gestdo de Contratos

(cont.)

Contrato Similar n°.

Informacéo

Descricao da semelhanca de acordo
com o Subfactor 4.2(a) da Secgdo
Ii:

1. Valor

2. Dimensdo fisica das obras
objecto do contrato

3. Complexidade

4. Metodologias/Tecnologia

5. Ritmo de construcao para
atividades-chave

6. Outras caracteristicas
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Formulario EXP - 4.2(b): Experiéncia de Construcdo em
Atividades-Chave

Nome do Concorrente:

Data:

Nome do Membro do Consorcio

Nome do Subempreiteiro? (de acordo com a IAC 34.2 e 34.3):

Nome do Subempreiteiro (segundo a IAC 34.2 e 34.3):

N© e titulo da SDP:
de

Pagina

paginas

Todos 0s Subempreiteiros para atividades-chave devem preencher a informacéo neste
formulario conforme a IAC 34.2 e 34.3 e Seccdo Ill, Critérios e Requisitos de Qualificagdo,

Subfactor 4.2.

1. Atividade-chave N.°Um:

Informacgéo
Identificacdo do Contrato
Data de adjudicacdo
Data de concluséo
Empreiteiro | Membro em | Empreiteiro Subempreiteiro
Papel no Contrato principal Consorcio de Gestao l%
O O O

Montante total do contrato

Equivalente em moeda

nacional

Quantidade (volume, nimero ou ritmo | Quantidade total Percentagem Quantidade
de producéo, conforme o caso) no contrato participacao Real
realizada no ambito do contrato por () (i) Realizada
ano ou parte do ano (1) x (i1)

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

2 Seaplicavel.
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Nome do Dono da Obra:

Endereco:

Numero de telefone/fax

E-mail:

Informacéao
Nome do Dono da Obra:
Endereco:
Numero de telefone/fax
E-mail:
Informacao

Descrigdo das actividades-chave de
acordo com o Sub-Factor 4.2(b) da
Seccao IlI:

2. Actividade N.° Dois
3
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Formulario EXP - 4.2(c): Experiéncia Especifica na Gestao de
Aspetos A&S

A tabela abaixo devera ser preenchida para o Concorrente e para cada
membro do Consorcio].

Nome do Concorrente:
Data:

Nome do membro do Consércio:
N.° e titulo da SDP:

Pagina de paginas
1. Requisito-chave n° 1, de acordo com a alinea 4.2 (c):
Identificacdo do Contrato
Data de adjudicagéo
Data de conclusdo
Empreiteiro |Membroem | Empreiteiro Sub-
Papel no Contrato principal Consorcio de Gestdo | empreiteiro
O O O O

Montante total do contrato

Equivalente em moeda

nacional

Detalhes da experiéncia relevante

2. Requisito-chave n° 2, de acordo com a alinea 4.2 (c):
3. Requisito-chave n° 3, de acordo com a alinea 4.2 (c):
4.
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Seccao V - Paises Elegiveis

Elegibilidade para o Fornecimento de Bens, Obras e Servicos em
Aquisigoes Financiadas pelo Banco

Em referéncia a IAC 4.8 e a IAC 5.1, para informacdo dos Concorrentes, atualmente estéo
excluidas deste processo de Concurso empresas, bens e servigcos dos seguintes paises:

Nos termos da IAC 4.8 (a) e 5.1 nenhuma
Nos termos daIAC 4.8 (b) e5.1  nenhuma
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Seccao VI - Fraude e Corrupcao

(A Seccéo VI nao deve ser modificada)

1. Finalidade

1.1 As Diretrizes Anticorrup¢do do Banco e este anexo aplicam-se no que diz respeito a
aquisicdes no ambito de operacdes de Financiamento de Projecto de Investimento do

Banco.

2. Requisitos

2.1 O Banco exige que os Mutuarios (incluindo os beneficiarios de financiamento do Banco);
concorrentes  (candidatos/proponentes), consultores, empreiteiros e fornecedores;
quaisquer subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos ou fornecedores;
quaisquer agentes (declarados ou ndo); e qualquer dos seus funcionarios, observem o0s mais
altos padrdes de ética durante o processo de concurso, selecdo e execucdo de contratos
financiados pelo Banco e nédo se envolvam em Fraude e Corrupgéo.

2.2 Para este fim, o Banco:

a. Define, para efeitos da presente disposi¢do, os termos abaixo indicados como se segue:

“pratica corrupta” é a oferta, doacdo, rececdo ou solicitacdo, direta ou
indiretamente, de qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as acdes
de outra parte;

“prética fraudulenta” é qualquer ato ou omissdo, incluindo deturpacdo, que,
consciente ou imprudentemente, induza em erro, ou tente induzir em erro, uma
parte, com vista a obter beneficios financeiros ou outros, ou para evitar uma
obrigacao;

“prética colusiva” € um acordo entre duas ou mais partes, concebido para alcancar
um propdsito imprdprio, incluindo influenciar indevidamente as a¢des de outra
parte;

“pratica coerciva” consiste em afetar ou prejudicar, ou ameacar afetar ou
prejudicar, direta ou indiretamente, qualquer parte ou os bens da parte para
influenciar indevidamente as a¢Oes de uma parte;

“pratica obstrutiva” é:

(@) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente material de prova
para uma investigacdo ou prestar falsas declaracGes aos investigadores, a
fim de impedir materialmente uma investigacdo bancaria sobre alegagdes
de uma pratica corrupta, fraudulenta, coerciva ou colusiva; e/ou ameacar,
assediar ou intimidar qualquer parte para a impedir de revelar o seu
conhecimento de assuntos relevantes para a investigacao ou de prosseguir
a investigacao; ou
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(b) atos destinados a impedir materialmente o exercicio dos direitos de
inspecdo e auditoria do Banco, previstos no paragrafo 2.2 alinea ) abaixo.

b. Rejeita uma proposta de adjudicacdo se o Banco determinar que a empresa ou
individuo recomendado para adjudicacdo, qualquer dos seus trabalhadores, ou dos
seus agentes, ou dos seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de servicos,
fornecedores e/ou os seus funcionarios, esteve envolvido, direta ou indiretamente, em
praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercivas, ou obstrutivas no processo de
concurso para o contrato em quest&o;

c. Paraalém dos recursos legais estabelecidos no Acordo Legal relevante, o Banco pode
tomar outras medidas apropriadas, incluindo a declaragcdo de aquisicdes erradas, se 0
Banco determinar a qualquer momento que representantes do Mutuério ou de um
beneficidrio de qualquer parte dos recursos do empréstimo estdo envolvidos em
corrupcao, fraude, colusdo, coercividade, ou praticas obstrutivas durante o processo
de concurso, selecdo e/ou execug¢do do contrato em questdo, sem que o Mutuario tenha
tomado medidas oportunas e adequadas, satisfatorias para o Banco para abordar tais
praticas quando elas ocorrem, incluindo ndo informar atempadamente o Banco no
momento em que teve conhecimento das praticas;

d. De acordo com as Diretrizes Anticorrup¢do do Banco, e em conformidade com as
politicas e procedimentos de san¢Ges em vigor no Banco, é possivel sancionar uma
empresa ou individuo, indefinidamente ou por um determinado periodo de tempo,
inclusivamente declarando publicamente a empresa ou individuo em questdo como
inelegivel (i) para receber adjudicacfes ou beneficiar de qualquer outra forma de um
contrato financiado pelo Banco, financeiramente ou de qualquer outra forma® (ii) ser
subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor, ou prestador de servicos
designado? de uma empresa de outra forma elegivel a quem seja adjudicado um
contrato financiado pelo Banco; e (iii) receber os recursos de qualquer empréstimo
concedido pelo Banco ou participar de outra forma na preparacdo ou implementacao
de qualquer projeto financiado pelo Banco;

e. Requer que seja incluida uma clausula no documento de concurso/solicitacdo de
propostas e nos contratos financiados por um empréstimo do Banco, exigindo que (i)
concorrentes (candidatos/proponentes), consultores, empreiteiros e fornecedores, e 0s
seus subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos, fornecedores, pessoal

! Para evitar davidas, a inelegibilidade de uma parte sancionada para adjudicacdo de um contrato incluira, sem limitagdo, (i) candidatar-se a
pré-qualificacdo, manifestar interesse numa consultoria, e apresentar uma proposta, quer diretamente ou como subempreiteiro nomeado,
consultor nomeado, fabricante ou fornecedor nomeado, ou prestador de servigos nomeado, relativamente a esse contrato, e (ii) celebrar uma
adenda ou alteragéo que introduza uma modificagdo material a qualquer contrato existente.

2 Para evitar duvidas, a inelegibilidade de uma parte sancionada para adjudicagdo de um contrato incluira, sem limitagdo, (i) candidatar-se a
pré-qualificacdo, manifestar interesse numa consultoria, e apresentar uma proposta, quer diretamente ou como subempreiteiro designado,
consultor designado, fabricante ou fornecedor designado, ou prestador de servigos designado, relativamente a esse contrato, e (ii) celebrar
uma adenda ou alteracdo que introduza uma modificagdo material a qualquer contrato existente
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de agentes permitam ao Banco inspecionar® todas as contas, registos e outros
documentos relacionados com o processo de concurso, selecdo e/ou execucdo do
contrato, e que 0s mesmos sejam auditados por auditores nomeados pelo Banco.

8 As inspecgdes neste contexto sdo normalmente de natureza investigativa (ou seja, forense). Envolvem atividades de apuramento de factos

empreendidas pelo Banco ou pessoas nomeadas pelo Banco para abordar assuntos especificos relacionados com investigacdes/auditorias, tais
como a avaliacéo da veracidade de uma alegag&o de possivel Fraude e Corrupcéo, através dos mecanismos
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PARTE 2 - REQUISITOS DAS OBRAS
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Seccao VII - Requisitos das Obras
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Especificacdes

Especificacdo detalhada de todas as componentes da empreitada encontram-se especificados
nos seguintes documentos integrantes do Cadernos de Encargo:

e Memoria descritiva

e Pecas Desenhadas

e Mapa de Medicoes

e Declaracdo de Compromisso Ambiental e Social
e PGAS Generico
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Requisitos Ambientais e Sociais

Para a implementagédo do projecto, devem ser tidos em conta o Plano de Gestdo ambiental e
Social genérico disponibilizado pela UGPE e a elaboracdo do Plano de Gestdo Ambiental e
Social especifico da empreitada devera ter em conta os seguintes requisitos:

O Plano de Gestdo Ambiental e Social do Empreiteiro (PGAS) do Empreiteiro -
deve incluir: especificacdo pormenorizada, lista de quantidades, desenhos de execucéo
e procedimentos de contratacdo para a execugdo das medidas de atenuacdo e melhoria
do ambiente sugeridas, separadas para o periodo de pré-construcdo, construcdo e
funcionamento, especificando simultaneamente as fungdes e responsabilidades pela
execucdo e supervisao de cada uma das medidas de atenuacdo e melhoria, tendo em
conta (i) o cumprimento das regras aplicaveis a gestdo de residuos e a luta contra as
varias formas de polui¢do ambiental.

Plano de Saude e Seguranca - O Plano de Saude e Seguranca para gerir 0s riscos de
Seguranca, Higiene e Saude devera ter em conta o seguinte:

o Plano de Acdo de Prevencdo e Resposta & Exploracdo e Abuso Sexual (EAS)
do Empreiteiro - Incluird medidas de atenuacdo e um plano de acéo para evitar
0s riscos de seguranca, higiene e satde. O cddigo de conduta deve mencionar
as medidas especificas sugeridas para evitar estes riscos

o Codigo de Conduta para o Pessoal do Empreiteiro (A&S) - O Concorrente
apresentara 0 seu Codigo de Conduta que se aplicara aos Funcionarios do
Empreiteiro (conforme definido na Subclausula 1, alinea ii) das Condic¢des
Gerais do Contrato), para assegurar o cumprimento das obrigacées Ambientais
e Sociais (A&S) do Empreiteiro ao abrigo do Contrato. O Concorrente utilizara
para este fim o formulério do Cddigo de Conduta previsto na Sec¢do IV. Nao
serdo feitas alteracdes substanciais a este formulario, excepto se o Concorrente
necessitar de introduzir requisitos adicionais, incluindo, se necessario, para ter
em conta questdes/riscos especificos do Contrato.

Plano de Gestdo da Biodiversidade - A UGPE realizou uma triagem de risco
ambiental e social para o projecto e identificou riscos relacionados a fauna e flora
endémica, pelo que, para cumprir com 0s requisitos ambientais e sociais do Banco
Mundial, desenvolveu um PGB (Plano de Gestdo da Biodiversidade) com um conjunto
de requisitos a cumprir pelo empreiteiro durante a fase de reabilitacdo de trilhas para
caminhadas em Santo Anté&o.

Portanto, o Empreiteiro € obrigado a cumprir com as medidas de mitigacdo de impacte
ambiental previstas no PGB, EIAS e o PGAS . Os referidos documentos podem ser
descarregados a partir dos link:

https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2022/03/Plano-de-Gestao-da-

Biodiversidade trilhas-SA-TRDEA.pdf



https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2022/03/Plano-de-Gestao-da-Biodiversidade_trilhas-SA-TRDEA.pdf
https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2022/03/Plano-de-Gestao-da-Biodiversidade_trilhas-SA-TRDEA.pdf
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https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2024/01/E1AS-e-PGAS-do-SubProj.-de-

reabilitacao-de-trilhas-SA.pdf

De uma forma mais detalhada, o Concorrente deve ter em conta o seguinte:

O PGAS enumerara varios requisitos-chave para o empreiteiro, conforme listados

abaixo:

a)

b)

d)

f)

9)

O Empreiteiro € obrigado a considerar os requisitos do PGAS genérico, elaborado
com base no Plano de Saude e Seguranca Ocupacional (OHSMP sigla em inglés)
da Lei Nacional e os requisitos do Banco Mundial e devera ainda submeter o seu
préprio PGAS (C_ESMP sigla em inglés) a analise do empregador no prazo de 30
dias apds assinatura do contrato e antes do inicio das obras.

Desenvolver um Cédigo de Conduta da méo-de-obra da construcao, de acordo com
0 Procedimento de Gestao Laboral (PGL), incluido no anexo 9 do Quadro de Gestéo
Social e Ambiental (link: https://backend-ugpe.gov.cv/wp-
content/uploads/2022/03/P176981-ESMF-clean-F.cleaned.pdf ) do projeto, e
submeter a analise do Dono da Obra, juntamente com o PGAS do empreiteiro.

O Empreiteiro devera cumprir com todas as orientacdes e todas as boas préaticas
destacadas no PGAS genérico fornecido pela UGPE e medidas previstas no seu
préprio PGAS, sob pena de rescisao do contrato.

Através das AIAS e dos PGAS, o empreiteiro tera acesso ao estado inicial dos locais
a reabilitar. Portanto, antes de iniciar os trabalhos, o empreiteiro tera de estudar o
ambiente e as espécies sensiveis presentes no local. O empreiteiro devera, portanto,
prever medidas para evitar e reduzir o impacto do projeto nas espécies protegidas e
igualmente adotar as medidas previstas nos instrumentos acima referidos e no Plano
de Gestdo da Biodiversidade. Para o efeito, 0 empreiteiro organizard accdes de
formacédo e de sensibilizacdo para todos os trabalhadores do estaleiro, e trabalhara
em estreita colaboragdo com ONGs e Instituices ambientais da ilha, a fim de
limitar o impacto na flora e na fauna n durante a montagem do estaleiro e realizacao
dos trabalhos.

O Empreiteiro realizara a monitorizacdo ambiental e social , com o apoio da ONG
local e apresentara um relatério ao Empregador (UGPE), de acordo com o0s
programas de monitorizacao previsto no PGB e no PGAS.

O Empreiteiro deverd implementar o Mecanismo de Gestdo de Reclamacg6es do
projeto conforme destacado no PGAS.

O Empreiteiro devera apresentar e implementar no seu PGAS um Mecanismo de
Gestdo de Reclamacdes para os trabalhadores.


https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2024/01/EIAS-e-PGAS-do-SubProj.-de-reabilitacao-de-trilhas-SA.pdf
https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2024/01/EIAS-e-PGAS-do-SubProj.-de-reabilitacao-de-trilhas-SA.pdf
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h) O Empreiteiro devera efetuar todos os trabalhos de acordo com as leis e
regulamentos ambientais e sociais locais de Cabo Verde. O resumo das leis
aplicaveis é fornecido no PGAS.

O plano de seguranca e saude no trabalho deve abranger acgdes e procedimentos especificos
que serdo realizados para garantir a seguranca e salde no trabalho durante o periodo do
contrato, em conformidade com o procedimento de gestdo laboral (PGL) desenvolvido para o
projeto e as directrizes para a gestdo da seguranca e satde dos trabalhadores, das comunidades
e dos visitantes durante as obras de construcdo, apresentadas no anexo 9 do Quadro de Gestao
Social e Ambiental (link: https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2022/03/P176981-
ESMF-clean-F.cleaned.pdf ).

As seguintes normas ou equivalentes serdo utilizadas para avaliar se os riscos foram
abordados de forma satisfatoria:
a) O Empreiteiro devera ter um engenheiro ambiental ou técnico equivalente com uma
vasta experiéncia na gestdo dos riscos ambientais para garantir a implementacéo
das medidas ambientais e sociais.

b) O Empreiteiro serd responsavel por garantir que todos os materiais de construcédo
sdo provenientes de locais aprovados ou de fornecedores comerciais licenciados.
Todos os principais parametros ambientais, tais como vibracgéo e ruido, ndo devem
exceder os limites impostos pela Instituicdo de Protecdo Ambiental.

c) Se o Empreiteiro ndo aderir ao plano de mitigagdo e monitorizacdo a um nivel
aceitavel para o Especialista em Salvaguardas Sociais e Ambientais ou outras
Instituicdes de monitorizacdo, o Empregador suspenderd temporariamente o
trabalho até que as medidas de mitigacdo e monitorizacdo adequadas sejam
implementadas.

d) O contratante deve afetar parte do valor total do contrato para Gestdo dos
aspectos sociais, Ambientais, Salde e seguranca (ESHS, sigla em inglés).

e) Se qualquer um dos defeitos identificados pelo Especialista em Salvaguardas
Ambientais e Sociais ndo for corrigido pelo Empreiteiro, dentro do prazo
estabelecido pelo Empregador, o Empregador considerara o trabalho do
Empreiteiro como uma ndo-conformidade em relagdo as salvaguardas ambientais e
a acdo correctiva necessaria sera realizada pelo Empregador através de um terceiro.
Além disso, o custo da terceira parte e 12% (doze por cento) para encargos de
supervisdo serdo deduzidos do Pagamento do Empreiteiro. Qualquer custo ou
tempo adicional incorrido devido ao acima exposto sera por conta do empreiteiro e
ndo seré objeto de prorrogacéo de prazo ou reclamacao.

f) O Empreiteiro serd responsavel pela limpeza e eliminacdo de todos os materiais
residuais e pela reabilitacdo (paisagismo) de todos os locais de construgédo e areas
de trabalho, de modo a que estes possam ser devolvidos o mais préximo possivel
da sua utilizacéo anterior. Isto inclui a estabilizacdo e o arranjo paisagistico de todos


https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2022/03/P176981-ESMF-clean-F.cleaned.pdf
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os locais de construgdo. As manchas de emprestimo explorados pelo empreiteiro
devem ser recuperados e encerrados. Qualquer solo contaminado deve ser removido
das areas de armazenamento de combustivel e 6leo. Todos os detritos de construgdo
devem ser removidos. O pagamento serd retido ao empreiteiro até que todos 0s
locais estejam satisfatoriamente limpos, todos os despojos removidos e os locais
satisfatoriamente reabilitados. O pagamento final sé serd libertado apos
confirmacéo pelo Especialista Ambiental e Social de que as tarefas acima referidas
foram concluidas de forma satisfatdria pelo Empreiteiro.

g) Quaisquer sangdes legais relativas ao incumprimento ambiental e social, impostas
por qualquer Instituicdo governamental, relacionadas com as obras realizadas pelo
contratante, devido ao incumprimento das disposi¢6es incluidas no contrato, devem
ser suportadas pelo contratante.

O Proponente devera ainda consultar os instrumentos ambientais e sociais do projeto,
nomeadamente o Quadro de Gestdo Ambiental e Social (QGAS), o Plano de Envolvimento das
Partes Interessadas (PEPI) e o Quadro de Politicas de Reassentamento (QPR), de forma a
alinhar os planos a desenvolver com as orientagdes estipuladas nestes instrumentos. Link:
https://ugpe.gov.cv/projeto/reforco-da-sustentabilidade-resiliencia-e-diversificacao-do-
sector-do-turismo-em-cabo-verde



https://ugpe.gov.cv/projeto/reforco-da-sustentabilidade-resiliencia-e-diversificacao-do-sector-do-turismo-em-cabo-verde
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Pessoal-Chave

Pessoal-Chave

Experiencia
Experiéncia especifica em
No. Posicédo profissional trabalhos similar
total (anos) aobraem
concurso
a) | 1(Um) Diretor de Obra - Engenheiro Civil 8 5
b) | 1(Um) Encarregado Geral de Obra 5 3
0 1 (Um) Técnico responsavel pela implantacéo do PSS e do 5 3
PGAS_E

NOTA: O concorrente deverd considerar na formulagdo da sua proposta afetacdo de um
encarregado de frente por cada trilha/percurso e nos miradouros.
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Desenhos

Pecas desenhadas detalhadas de todas as componentes da empreitada encontram-se
especificados nos seguintes documentos integrantes do Cadernos de Encargo:

e Pecas desenhadas (Trilhas e Miradouros)
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Informacéao Suplementar
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Parte 3 - CondicOes Contratuais e
Formularios Contratuais
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Seccao VIII - Condicgdes Gerais do Contrato

As Condicgoes Gerais do Contrato (CGC), lidas em conjunto com as Condi¢6es Particulares do
Contrato (CGC) e outros documentos indicados nas mesmas, constituem um documento
completo que expressa de forma justa os direitos e obrigacdes de ambas as partes.

Estas CondicGes Gerais do Contrato foram desenvolvidas com base numa consideravel
experiéncia internacional na elaboracgéo e gestdo de contratos, tendo em mente a tendéncia na
industria da construcéo civil no sentido de usar uma linguagem mais simples e mais direta.
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As Condigdes Gerais do Contrato

A. Disposicoes Gerais

1. Defini¢Ges O negrito é utilizado para identificar termos definidos.

(a)

(b)

(©)

(d)
(€)
(f)

(9)

(h)

@)

(k)

(1

O Montante Aceite do Contrato significa o valor aceite
na Carta de Aceitagdo para a execucdo e conclusdo das
Obras e para a reparacdo de quaisquer defeitos.

A Lista de Trabalhos é uma lista das atividades que
compreendem a construcdo, instalacdo, ensaio e entrada
em funcionamento da Obra num contrato de empreitada
por preco global. Inclui um preco global para cada
atividade, que é utilizado para valorizacao e para avaliar 0s
efeitos de Alteracdes e Eventos de Compensacao.

O Conciliador ¢é a pessoa designada conjuntamente pelo
Dono da Obra e pelo Empreiteiro para resolver litigios em
primeira instancia, como previsto na CGC 23.

Banco significa a instituicdo financeira nomeada nas
CPC.

Mapa de Quantidades significa 0 Mapa de Quantidades
completo e com precos, que é parte da Proposta.

Eventos de Compensacao sdo os definidos na Clausula 42
das CGC abaixo.

A Data de Conclusdo Prevista é a data de conclusao
prevista das Obras, conforme certificado pelo Fiscal da
Obra, em conformidade com a Subclausula 57.1 das CGC.

O Contrato ¢ o Contrato entre o0 Dono da Obra e o
Empreiteiro para executar, concluir e manter as Obras.
Consiste nos documentos enumerados na subclausula 2.3
das CGC.

O Empreiteiro é a parte cuja Proposta para a realizacéo
das Obras foi aceite pelo Dono da Obra.

A Proposta do Empreiteiro € o documento de concurso
preenchido e submetido pelo Empreiteiro ao Dono da
Obra.

O Prego Contratual é o Valor do Contrato Aceite
indicado na Carta de Aceitagéo e posteriormente ajustado
nos termos do Contrato.

Dias sdo dias de calendario; meses sdo meses de
calendario.
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(m)

(n)

(0)

(P)

()]

()
(s)

(t)

(u)
v)

(w)

(x)
v)

Trabalhos Eventuais sdo trabalhos variados sujeitos a
pagamento, em fungdo do tempo usado por funcionarios e
equipamento do Empreiteiro, para além de pagamentos por
materiais e instalagdes associados.

Um Defeito é qualquer parte da Obra ndo realizada de
acordo com o Contrato.

O Certificado de Responsabilidade por Defeitos € o
certificado emitido pelo Fiscal da Obra ap6s a correcdo de
defeitos pelo Empreiteiro.

O Periodo de Responsabilidade por Defeitos é o periodo
designado nas CPC nos termos da Subclausula 38.1 das
CGC e calculado a partir da Data de Conclusao.

Desenhos das Obras tal como incluidos no Contrato, e
quaisquer desenhos adicionais e modificados emitidos pelo
(ou em nome do) Dono da Obra em conformidade com o
Contrato, incluindo célculos e outras informacoes
fornecidas ou aprovadas pelo Fiscal da Obra para a
execucgdo do Contrato.

O Dono da Obra € a parte que emprega o0 Empreiteiro para
realizar a Obra, tal como especificado nas CPC.

Equipamento sdo as maquinas e veiculos do Empreiteiro
trazidos temporariamente para o local de construgédo para
execucdo da Obra.

“Por escrito” ou “escrito” significa escrito a maéo,
dactilografado, impresso ou registado eletronicamente, e
que resulte num registo permanente;

O Preco Contratual Inicial € o Preco Contratual listado
na Carta de Aceitacdo do Dono da Obra.

A Data de Conclusao Prevista € a data em que se pretende
que o Empreiteiro deva concluir a Obra. A Data de
Conclusédo Prevista esta especificada nas CPC. A Data
de Concluséo Prevista s6 pode ser revista pelo Fiscal da
Obra mediante a emissdo de uma prorrogacdo do prazo ou
de uma ordem de aceleracéo.

Materiais sdo todos os fornecimentos, incluindo os
consumiveis,  utilizados pelo  Empreiteiro  para
incorporacgdo na Obra.

Instalacéo é qualquer parte integrante das Obras que tenha
uma funcdo mecénica, elétrica, quimica ou bioldgica.

O Fiscal da Obra é a pessoa nomeada nas CPC (ou
qualquer outra pessoa competente nomeada pelo Dono da
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(@)
(aa)
(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)

(hh)

(i)

()

(kk)

()

Obra e notificada ao Empreiteiro, para agir em substituicao
do Fiscal da Obra), que € responsavel pela supervisdo da
execucdo das Obras e administracdo o Contrato.

CPC significa Condicdes Particulares do Contrato.
O Local da Obra é a area definida como tal nas CPC.

Os Relatorios de Investigacédo do Local da Obra séo os
incluidos no documento de concurso, sendo relatorios
factuais e interpretativos sobre as condicGes de superficie
e abaixo da superficie do Local da Obra.

Especificagbes significa as Especificacbes das Obras
incluidas no Contrato e qualquer modificacdo ou
acréscimo feita ou aprovada pelo Fiscal da Obra.

A Data de Inicio é indicada nas CPC. E a data mais tardia
em que o Empreiteiro devera iniciar a execucdo da Obra.
Nao coincide necessariamente com nenhuma das Datas de
Posse do Local da Obra (consignagéo das obras).

Um Subempreiteiro é uma pessoa fisica ou juridica que
tem um Contrato com o Empreiteiro para realizar uma
parte do trabalho previsto no Contrato, o que inclui
trabalhos no Local da Obra.

Obras Temporarias sdo obras concebidas, construidas,
instaladas e removidas pelo Empreiteiro que s&o
necessarias para a construcéo ou instalacéo das Obras.

Uma Alteracdo € uma instrucdo dada pelo Fiscal da Obra
que resulta numa alteracdo as Obras.

As Obras séo o que o Contrato requer que o Empreiteiro
construa, instale e entregue ao Dono da Obra, tal como
definido nas CPC.

“Pessoal do Empreiteiro” refere-se a todo o pessoal que
0 Empreiteiro utiliza no Local da Obra ou noutros locais
onde a Obra é realizada, incluindo o pessoal, mao-de-obra
e outros funcionarios dos Subempreiteiros.

“Pessoal-Chave” significa os cargos (se existirem) na
equipa do Empreiteiro que estdo indicadas nas
Especificacoes.

“A&S” significa Ambiental e Social (incluindo
Exploracdo e Abuso Sexual (EAS), e Assédio Sexual
(AS));

“Exploracdo e Abuso Sexual” “(EAS)” significa o
seguinte:
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2.

Interpretacdo

2.1

2.2

2.3

Exploracédo Sexual é definida como qualquer abuso real
ou tentativa de abuso de posicdo de vulnerabilidade,
diferencas de poder ou confianca, para fins sexuais,
incluindo, sem limitagdo, a obtencdo de beneficios
monetarios, sociais ou politicos com a exploracdo sexual
de outrem. Nas operacGes/projetos financiados pelo
Banco, a exploracdo sexual ocorre quando o acesso a ou
beneficio a bens, obras, servigos técnicos ou servigos de
consultoria financiados pelo Banco € utilizado para obter
favores sexuais;

Abuso Sexual é definido como a intrusdo fisica efetiva ou
ameacada de natureza sexual, seja por meio da forca ou
em condicgdes desiguais ou coercivas.

(mm) “Assédio Sexual” “(AS)” é definido como avangos
sexuais indesejados, pedidos de favores sexuais e outras
condutas verbais ou fisicas de natureza sexual por parte
do pessoal do Empreiteiro em relacdo ao pessoal de
outros Empreiteiros, subempreiteiros ou pessoal do
Dono da Obra; e

(nn)  “Pessoal do Dono da Obra” refere-se ao Fiscal da Obra
e a todo o restante pessoal, mao-de-obra e outros
funcionérios (se existirem) do Fiscal da Obra e do Dono
da Obra envolvidos no cumprimento das obrigacdes do
Dono da Obra ao abrigo do Contrato; e a qualquer outro
pessoal identificado como Pessoal do Dono da Obra,
através de uma notificacdo do Dono da Obra ou do Fiscal
da Obra ao Empreiteiro.

Na interpretacdo destas CGC, as palavras que indicam um
género incluem todos os géneros. As palavras que indicam o
singular também incluem o plural e as palavras que indicam o
plural também incluem o singular. Os titulos ndo comportam
qualquer significado. As palavras tém o seu significado normal
na lingua do Contrato, a menos que especificamente definidas.
O Fiscal da Obra devera fornecer instruces que esclarecam
davidas sobre estas CGC.

Se a conclusdo por seccdes for determinada nas CPC, as
referéncias nas CGC as Obras, a Data de Concluséo e a Data de
Conclusao Prevista aplicam-se a qualquer seccdo das Obras
(com excecdo das referéncias a Data de Concluséo e & Data de
Concluséo Prevista para a totalidade das Obras).

Os documentos que constituem o Contrato devem ser
interpretados pela seguinte ordem de prioridade:

(@) Acordo,
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3. Linguace Lei
Aplicavel

4. Decisbes do
Fiscal da Obra

5. Delegacao

6. Comunicacdes

7. Subcontratacéo

3.1

3.2

(b) Carta de Aceitacao,

(c) Proposta do Empreiteiro,

(d) Condicoes Particulares do Contrato,

(e) Condic6es Gerais de Contrato, incluindo Apéndices,
(F)  Especificacdes,

(g) Desenhos,

(h) Mapa de Quantidades,* e

(1) qualquer outro documento listado nas CPC como fazendo
parte do Contrato

A lingua do Contrato e a legislacdo que rege o Contrato séo
indicadas nas CPC.

Durante a execu¢do do Contrato, 0 Empreiteiro devera cumprir
as proibicGes de importacdo de bens e servicos no pais do Dono
da Obra se

() por lei ou regulamento oficial, o pais do mutuario proibir
as relacGes comerciais com esse pais; ou

(b) mediante um ato de cumprimento de uma decisdo do
Conselho de Seguranca das Nagdes Unidas tomada ao
abrigo do Capitulo VII da Carta das Na¢6es Unidas, o pais
do mutuério proibir qualquer importacdo de bens desse
pais ou quaisquer pagamentos a qualquer pais, pessoa ou
entidade desse pais.

Salvo indicacdo especifica em contrario, o Fiscal da Obra
decidira as questbes contratuais entre o Dono da Obra e o
Empreiteiro na funcao de representante do Dono da Obra.

Salvo disposi¢do em contrario nas CPC, o Fiscal da Obra pode
delegar qualquer das suas funcdes e responsabilidades a outras
pessoas, exceto ao Conciliador, ap6s notificar o Empreiteiro,
podendo igualmente revogar qualquer delegacdo apos
notificagdo ao Empreiteiro.

As comunicagOes entre as partes referidas nas CondicGes sO
produzirdo efeitos quando efetuadas por escrito. Um aviso so
produzira efeitos quando for entregue.

O Empreiteiro pode subcontratar com a aprovacao do Fiscal da
Obra, no entanto ndo pode fazer a cessdao do Contrato sem a
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8. Outros
Empreiteiros

1.2

8.1

8.2

aprovacao por escrito do Dono da Obra. A subcontratagdo nédo
modificara as obrigacdes do Empreiteiro. O Empreiteiro devera
exigir que os seus Subempreiteiros executem as Obras em
conformidade com o Contrato, incluindo o cumprimento dos
requisitos A&S relevantes e das obrigacdes estabelecidas na
Subclausula 28.1.

O pedido de aprovacao do Empreiteiro ao Fiscal da Obra, para
a inclusdo de qualquer Subempreiteiro ndo mencionado no
Contrato, devera também incluir em anexo a declaracdo do
Subempreiteiro em conformidade com o Apéndice C -
Exploracdo e Abuso Sexual (EAS) elou Declaracdo de
Desempenho de Assédio Sexual (AS).

O Empreiteiro devera cooperar e partilhar o Local da Obra com
outros empreiteiros, autoridades publicas, servigos publicos, e 0
Dono da Obra no periodo indicado no de Outros Empreiteiros,
tal como referido nas CPC. O Empreiteiro devera também
fornecer-lhes instalacbes e servigos, conforme descrito no
Programa. O Dono da Obra pode modificar a Lista de Outros
Empreiteiros, devendo notificar o Empreiteiro de qualquer
alteracéo.

O Empreiteiro deverd também, tal como indicado nas
Especificagdes ou conforme as instrugdes do Fiscal da Obra,
cooperar com o pessoal do Dono da Obra ou qualquer outro
pessoal, que tenha sido notificado ao Empreiteiro pelo Dono da
Obra ou pelo Fiscal da Obra, e permitir oportunidades
apropriadas para a realizagdo de eventuais avaliagdes ambientais
e sociais.
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9. Pessoal e
Equipamento

9.1

9.2

9.3

O Empreiteiro deverd empregar o Pessoal-Chave e utilizar o
Equipamento identificado na sua Proposta para realizar as
Obras, ou outro pessoal e Equipamento aprovado pelo Fiscal da
Obra. O Fiscal da Obra apenas aprovard uma proposta de
substituicdo de Pessoal e Equipamento se as suas qualificacdes
ou caracteristicas relevantes forem substancialmente iguais ou
melhores do que as incluidas na Proposta.

O Fiscal da Obra podera exigir ao Empreiteiro que substitua (ou
faca com que seja substituida) qualquer pessoa empregada no
Local da Obra ou nas Obras, incluindo o Pessoal-Chave (se
houver), que

(a) persista em qualquer mé conduta ou falta de cuidado;

(b) desempenhe as suas funcdes de forma incompetente ou
negligente;

(c) ndo cumpra com qualquer disposi¢do do Contrato;

(d) persista em qualquer conduta que seja prejudicial a
seguranca, salde ou protec¢do do ambiente;

(e) com base em provas razoaveis, se tenha determinado que
esteve envolvido em fraude e corrupcdo durante a execucao
das Obras;

(f) tenha sido recrutado a partir do Pessoal do Dono da Obra;

(9) tenha um comportamento que viola o Cédigo de Conduta do
Pessoal do Empreiteiro (A&S).

Se necessario, 0 Empreiteiro devera entdo nomear prontamente
(ou fazer com que seja nomeado) um substituto adequado com
competéncias e experiéncia equivalentes.

Ndo obstante qualquer exigéncia do Fiscal da Obra para
substituir ou pedir a substituicdo de qualquer pessoa, O
Empreiteiro tomara medidas imediatas, conforme apropriado,
em resposta a qualquer violacdo das alineas (a) a (g) acima. Tal
accdo imediata incluird as medidas de substituicdo (ou de fazer
com que seja substituido) do Local da Obra ou de outros locais
onde as Obras estejam a ser executadas, de qualquer Pessoal do
Empreiteiro que se envolva em (a), (b), (c), (d), (e) ou (g) acima,
ou que tenha sido recrutado como indicado em (f) acima.

O Empreiteiro tomara todas as medidas de seguranca
necessarias para evitar a ocorréncia de incidentes e ferimentos a
terceiros, associados a utilizagdo de Equipamento em vias
publicas ou outras infra-estruturas publicas, se for o caso. O
Empreiteiro deve monitorar incidentes e acidentes de seguranca
rodoviaria, com vista a identificar questdes problematicas de
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9.4
94.1

9.4.2

seguranca e estabelecer e implementar as medidas necessarias
para as resolver.

Mao-de-obra

Contratacao de Pessoal e M@o-de-Obra. O Empreiteiro devera
fornecer e destacar para o Local da Obra para a execucao das
Obras a mao-de-obra qualificada, semiqualificada e ndo
qualificada necessaria para a correcta e atempada execucdo do
Contrato. O Empreiteiro é encorajado, na medida do praticavel
e razoavel, a empregar pessoal e médo-de-obra nacional com
qualificacOes e experiéncia apropriadas.

Salvo disposic¢do em contrario no Contrato, o0 Empreiteiro sera
responsavel pelo recrutamento, transporte, alojamento e
instalacdes de lazer em conformidade com a Subclausula 9.4.6
das CGC para o Pessoal do Empreiteiro, e por todos 0s
pagamentos relacionados com estes aspetos.

O Empreiteiro deverd fornecer ao Pessoal do Empreiteiro
informacdes e documentacdo clara e compreensivel
relativamente aos seus termos e condigdes de emprego. A
informacdo e a documentacdo devem estabelecer os seus
direitos ao abrigo da legislacdo laboral aplicavel ao Pessoal do
Empreiteiro (que incluird quaisquer acordos coletivos
aplicéveis), incluindo os seus direitos relacionados com horario
de trabalho, salarios, horas extraordinarias, prémios e
subsidios, bem como os decorrentes de quaisquer requisitos das
EspecificacBes. O Pessoal do Empreiteiro devera ser informado
quando ocorrerem quaisquer alteragdes materiais aos Seus
termos ou condi¢cbes de emprego.

Condigdes de Trabalho. O Empreiteiro devera informar o
Pessoal do Empreiteiro sobre:

(a) qualquer deducdo ao seu pagamento e as condicGes de tais
deducdes, em conformidade com as leis aplicaveis ou
conforme indicado nas Especificagdes; e

(b) a sua obrigacao de pagar impostos sobre o rendimento das
pessoas singulares no Pais relativamente aos salarios,
subsidios e quaisquer beneficios sujeitos a impostos ao
abrigo da legislacdo em vigor no Pais

O Empreiteiro devera cumprir com os deveres relativos as
deducdes dessas prestacdes conforme previsto na legislacao.

Sempre que exigido pela legislacdo aplicavel ou conforme
indicado nas Especificagdes, 0 Empreiteiro devera fornecer ao
Pessoal do Empreiteiro em tempo Util um aviso escrito de
rescisdo do contrato de trabalho e detalhes sobre as
indemnizacdes por despedimento. O Empreiteiro devera pagar
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9.4.3

944

9.45

9.4.6

9.4.7

ao Pessoal do Empreiteiro (diretamente ou, quando for o caso,
em seu beneficio) todos os salarios e direitos devidos,
incluindo, se aplicavel, as prestacdes da seguranca social e as
contribuigdes para a penséo de reforma, no termo ou antes do
termo da sua prestacdo de servigos/contratacao.

O Empreiteiro podera trazer para o Pais qualquer pessoal
estrangeiro que seja necessario para a execucao das Obras, na
medida do permitido pelas Leis em vigor. O Empreiteiro devera
assegurar-se de que estes funcionarios tém os vistos de
residéncia e as autorizacGes de trabalho necessarios. O Dono da
Obra, se solicitado pelo Empreiteiro, deverad envidar os seus
melhores esforcos, de forma atempada e expedita, para ajudar
o0 Empreiteiro a obter qualquer autorizacdo local, provincial,
nacional, ou governamental necessaria para a entrada do
pessoal do Empreiteiro.

O Empreiteiro devera fornecer, a expensas proprias, 0s meios
de repatriamento para o Pessoal do Empreiteiro destacado para
0 Contrato no Local da Obra para os seus varios paises de
origem. Devera igualmente responsabilizar-se pela estadia
dessas pessoas desde a cessacdo da sua contratagdo no ambito
do Contrato até a data programada para a sua partida. No caso
de o Empreiteiro ndo fornecer esses meios de transporte e
garantir a estadia, 0 Dono da Obra podera fornecé-los a esses
funcionérios e imputar os custos associados ao Empreiteiro.

Conduta desordeira. Durante a execucdo das Obras o
Empreiteiro devera envidar sempre os seus melhores esforgos
para evitar qualquer conduta ou comportamento ilegal,
desordeiro ou conflituoso por parte do Pessoal do Empreiteiro
ou entre 0 mesmo.

InstalagcOes para o Pessoal e Mao-de-Obra. Salvo disposicao
em contrario nas Especificacdes, o Empreiteiro devera fornecer
e manter todas as instalaces de alojamento e lazer necessarias
para o Pessoal do Empreiteiro. Se indicado nas Especificacdes,
0 Empreiteiro deverd dar acesso ou prestar servicos que
satisfacam as necessidades fisicas, sociais e culturais do
Pessoal do Empreiteiro. O Empreiteiro devera também fornecer
instalacBes semelhantes para o Pessoal do Dono da Obra, se
indicado nas Especificaces.

O Empreiteiro devera, em todos os seus contactos com o
Pessoal do Empreiteiro, ter em devida consideracdo todas as
festividades reconhecidas, feriados oficiais, religiosos ou
outros costumes, bem como todas as leis e regulamentos locais
relacionados com a contratagcéo de mao-de-obra. O Empreiteiro
deveré fornecer ao Pessoal do Empreiteiro as férias anuais e
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9.4.8

9.4.9

9.4.10

94.11

9.4.12

9.4.13

9.4.14

licencas por doenca, de maternidade e de apoio a familia,
conforme exigido pela legislagdo aplicavel ou conforme
indicado nas Especificaces.

Fornecimento de Alimentacdo. O Empreiteiro deverd
providenciar o fornecimento de uma quantidade suficiente de
alimentos adequados, conforme eventualmente estipulado nas
Especificacbes, a precos razoaveis, para o0 Pessoal do
Empreiteiro, para os fins do Contrato ou em relagdo com o
mesmo.

Abastecimento de Agua. O Empreiteiro devera, tendo em conta
as condicdes locais, assegurar, no Local da Obra, um
abastecimento adequado de &gua potavel e &gua para outros
usos para o Pessoal do Empreiteiro.

Medidas contra Insetos e Pragas. O Empreiteiro devera tomar
sempre as precaucdes necessarias no sentido de proteger o
Pessoal do Empreiteiro destacado para o Local da Obra contra
insetos e pragas e de reduzir o perigo para a sua saude. O
Empreiteiro deve cumprir todos os regulamentos das
autoridades sanitarias locais, incluindo a utilizacdo de
inseticidas apropriados.

Bebidas Alcodlicas ou Drogas. O Empreiteiro ndo devera
importar, vender, dar, permutar ou alienar de outra forma, salvo
se em conformidade com as leis do Pais, qualquer bebida
alcodlica ou drogas, nem deverd permitir ou autorizar a
importacdo, venda, oferta, permuta ou a posse da mesma pelo
Pessoal do Empreiteiro.

Armas e Municdes. O Empreiteiro ndo devera dar, trocar, ou
alienar de outra forma, a qualquer pessoa, quaisquer armas ou
munic¢des de qualquer tipo, nem devera permitir que o Pessoal
do Empreiteiro o faga.

Arranjos de Funeral. O Empreiteiro devera ser responsavel, na
medida exigida pelos regulamentos locais, por fazer quaisquer
arranjos funerarios para qualquer um dos seus funcionarios
locais que possa falecer durante a realizacdo da Obra.

Trabalho Forcado. O Empreiteiro, incluindo o0s seus
Subempreiteiros, ndo devera empregar nem contratar trabalho
forgado. O trabalho for¢ado consiste em qualquer trabalho ou
servigo, ndo realizado voluntariamente, que seja exigido a um
individuo sob ameaca de forgca ou punicéo, e inclui qualquer
tipo de trabalho involuntério ou obrigatorio, tal como o trabalho
indiscriminado, trabalho escravo ou disposi¢cdes semelhantes
de contratacdo de méo-de-obra.
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9.4.15

N&do deverdo ser contratadas ou empregadas pessoas que
tenham sido objeto de tréfico. O trafico de pessoas é definido
como o recrutamento, transporte, transferéncia, abrigo ou
rececdo de pessoas atraves da ameaca ou uso da forga ou outras
formas de coacdo, rapto, fraude, engano, abuso de poder, ou de
uma posicéo de vulnerabilidade, ou atraves de dar ou receber
pagamentos ou beneficios para obter o consentimento de uma
pessoa que tenha controlo sobre outra pessoa, para fins de
exploracéo.

Trabalho Infantil. O Empreiteiro incluindo o0s seus
Subempreiteiros, ndo deverd empregar ou contratar uma
crianga menor de 14 anos, a menos que a lei nacional
especifique uma idade superior (a idade minima).

O Empreiteiro, incluindo os seus Subempreiteiros, ndo devera
empregar ou contratar criancas entre a idade minima e os 18
anos se for perigoso, ou interferir com a educacdo da crianca,
ou for prejudicial para a sua satde ou desenvolvimento fisico,
mental, espiritual, moral, ou social.

O Empreiteiro, incluindo os seus Subempreiteiros, s6 devera
empregar ou contratar criancas entre a idade minima e os 18
anos ap6s uma avaliagdo de risco apropriada ter sido
conduzida pelo Empreiteiro com a aprovacdo do Fiscal da
Obra. O Empreiteiro devera ser sujeito a uma fiscalizacéo
regular pelo Fiscal da Obra, incluindo a fiscalizagdo das
condicdes de trabalho e sanitarias, e do horario de trabalho.

Trabalho considerado perigoso para as criancas € trabalho que,
pela sua natureza ou pelas circunstancias em que é realizado, é
suscetivel de por em risco a salde, a seguranga ou a moral das
criancas. Estas atividades proibidas as criancas incluem o
trabalho:

(a) sujeito a abuso fisico, psicoldgico ou sexual;

(b) subterraneo, subaquatico, em altura ou em espacos
confinados;

(c) com magquinaria, equipamento ou ferramentas perigosas,
ou que envolva a manipulacdo ou o transporte de cargas
pesadas;

(d) em ambientes insalubres, expondo as criangas a
substancias, agentes ou processos perigosos, Ou a
temperaturas, ruidos ou vibragGes prejudiciais para a
salde; ou
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9.4.16

9.4.17

9.4.18

(e) em condic¢des dificeis, como o trabalho durante periodos
longos, durante a noite ou em confinamento nas instalagoes
do Dono da Obra.

Registos de Trabalhadores. O Empreiteiro devera manter
registos completos e precisos sobre o emprego de médo-de-obra
no Local. Os registos devem incluir nome, idade, género,
horéario de trabalho e salarios pagos a todos os trabalhadores.
Estes registos devem ser sintetizados mensalmente e
submetidos ao Fiscal da Obra.

Organizagdes Sindicais. Nos paises onde as leis laborais
reconhecem os direitos dos trabalhadores a formarem e
aderirem a organizacdes de trabalhadores da sua escolha e de
negociarem coletivamente sem interferéncia, o Empreiteiro
devera cumprir tais leis. Nessas circunstancias, o papel das
organizacfes sindicais legalmente estabelecidas e dos
representantes legitimos dos trabalhadores deverd ser
respeitado e devera ser-lhes fornecida a informagéo necessaria
para negociagdo em devido tempo. Quando a legislagéo laboral
restringir substancialmente as organizacdes sindicais, 0
Empreiteiro deverd permitir meios alternativos para o Pessoal
do Empreiteiro expressar as suas queixas e proteger oS seus
direitos relativamente as condi¢des de trabalho e termos de
contratacdo. O Empreiteiro ndo devera procurar influenciar
nem controlar estes meios alternativos. O Empreiteiro ndo
devera discriminar nem retaliar contra o Pessoal do Empreiteiro
que participe, ou procure participar, em tais organizacoes e
mecanismos de negociacgdo coletiva ou alternativos. Espera-se
que as organizacOes de trabalhadores representem de forma
justa os trabalhadores na forca de trabalho.

N&o-discriminacdo e Igualdade de Oportunidades. O
Empreiteiro ndo devera tomar decisGes relacionadas com o
emprego ou tratamento do Pessoal do Empreiteiro com base em
caracteristicas pessoais ndo relacionadas com o0s requisitos
inerentes ao emprego. O Empreiteiro devera basear a
contratacdo do Pessoal do Empreiteiro no principio da
igualdade de oportunidades e tratamento justo, ndo devendo
discriminar em relacdo a quaisquer aspetos da relacdo de
emprego, incluindo recrutamento e contratacdo, compensagao
(incluindo salarios e beneficios), condicbes e termos de
contratacdo, acesso a formacdo, atribuicdo de emprego,
promocdo, cessacdo de emprego ou reforma e préticas
disciplinares.

Medidas especiais de protecdo ou assisténcia para remediar a
discriminacdo ou selecdo passadas para um determinado
trabalho com base nos requisitos inerentes ao trabalho néo
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9.4.19

9.4.20

deverdo ser consideradas discriminacdo. O Empreiteiro devera
fornecer protecdo e assisténcia, conforme necessario, para
assegurar a ndo discriminacao e a igualdade de oportunidades,
incluindo para grupos especificos, tais como mulheres, pessoas
com deficiéncia, trabalhadores migrantes e criancas (em idade
ativa, de acordo com a subclausula 9.4.15 das CGC).

Mecanismo de Atendimento a Queixas e Reclamacdes para o
Pessoal do Empreiteiro. O Empreiteiro deverd ter um
Mecanismo de Atendimento a Queixas e Reclamacges para o
Pessoal do Empreiteiro e, quando relevante, as organizacoes
sindicais indicadas na subclausula 9.4.17 das CGC, através do
qual se possam manifestar preocupacdes no local de trabalho.
O Mecanismo de Atendimento a Queixas e Reclamacgbes
deverd ser proporcional & natureza, escala, riscos e impactos do
Contrato. O mecanismo devera responder prontamente as
preocupacles, utilizando um processo compreensivel e
transparente que forneca um retorno atempado aos interessados
numa lingua que compreendam, sem qualquer retaliacdo,
devendo funcionar de forma independente e objetiva.

O Pessoal do Empreiteiro devera ser informado da existéncia
do Mecanismo de Atendimento a Queixas e ReclamacGes no
momento da celebracdo do Contrato, e das medidas postas em
pratica para os proteger contra quaisquer represalias pela sua
utilizacdo. Deverdo ser implementadas medidas para tornar o
Mecanismo de Atendimento a Queixas e Reclamacgtes
facilmente acessivel a todo o Pessoal do Empreiteiro.

O Mecanismo de Atendimento a Queixas e Reclamacgdes nao
devera impedir 0 acesso a outros recursos judiciais ou
administrativos que possam estar disponiveis, nem devera
substituir os mecanismos de queixa previstos através de
acordos coletivos.

O Mecanismo de Atendimento a Queixas e Reclamacdes pode
fazer uso dos mecanismos de queixas existentes, desde que
sejam devidamente concebidos e implementados, respondam
prontamente as preocupacdes e sejam facilmente acessiveis ao
Pessoal do Empreiteiro. Os mecanismos de queixas existentes
podem ser complementados, conforme necessario, com
arranjos especificos do Contrato.

Formacao do pessoal do Empreiteiro. O Empreiteiro devera
fornecer formacdo adequada ao pessoal do Empreiteiro
relevante sobre os aspetos do Contrato relacionados com A&S,
incluindo sensibilizacdo adequada sobre a proibicdo de EAS e
AS, e formacgdo em saude e seguranca referida na subclausula
18.2 da CGC.
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10. Riscos do Dono
da Obrae do
Empreiteiro

11. Riscos do Dono
da Obra

10.1

111

11.2

Conforme indicado nas Especificagdes ou conforme instruido
pelo Fiscal da Obra, o0 Empreiteiro devera também permitir
oportunidades apropriadas para que o Pessoal do Empreiteiro
relevante receba formacdo sobre os aspetos de A&S do
Contrato ministrada pelo Pessoal do Dono da Obra.

O Empreiteiro devera fornecer formagdo sobre EAS e AS,
incluindo a sua prevencdo, a qualquer um dos seus
funcionarios que tenha um papel de supervisdo de outros
funcionarios do Empreiteiro.

O Dono da Obra assume os riscos que este Contrato declara
serem 0s riscos do Dono da Obra, e 0 Empreiteiro assume 0s
riscos que este Contrato declara serem os riscos do Empreiteiro.

A partir da Data de Inicio até a emissdo do Certificado de
Responsabilidade por Defeitos, os riscos do Dono da Obra
compreendem 0s seguintes:

(@ Orisco de danos pessoais, morte, perda ou danos materiais
(excluindo as Obras, Instalacbes, Materiais e
Equipamentos), que se devem a

(i) utilizacdo ou ocupacao do Local da Obra pelas Obras
ou para os fins das Obras, que seja um resultado
inevitavel das Obras, ou

(i) negligéncia, violagdo da obrigacdo legal, ou
interferéncia com qualquer direito legal por parte do
Dono da Obra ou por qualquer pessoa empregada ou
contratada pelo mesmo, exceto o Empreiteiro.

(b) O risco de danos as Obras, Instalacdes, Materiais e
Equipamentos, na medida em que se deva a uma falha do
Dono da Obra ou do projeto do Dono da Obra, ou devido
a guerra ou contaminacdo radioativa, que afete
diretamente o pais onde as Obras vao ser executadas.

A partir da Data de Conclusdo até a emissdo do Certificado de
Responsabilidade por Defeitos, o risco de perda ou dano das
Obras, Instalacdes e Materiais € um risco do Dono da Obra,
exceto perdas ou danos devidos a

(@) um Defeito existente a Data de Concluséo,

(b) um evento que tenha ocorrido antes da Data de Conclusao,
gue ndo era em si um risco do Dono da Obra, ou

(c) as atividades do Empreiteiro no Local das Obras apds a
Data de Conclusao.



Secgdo VIII - CondicGes Gerais do Contrato 146

12. Riscos do
Empreiteiro

13. Seguros

14. Dados do Local
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15. Empreiteiro
Responsavel
pela Obra

121

131

13.2

13.3

13.4

135

141

A partir da Data de Inicio até a emissdo do Certificado de
Responsabilidade por Defeitos, os riscos de danos pessoais,
morte e perda ou danos materiais (incluindo, sem limitacao, as
obras, instalacbes, materiais e equipamento), que ndo sejam
riscos do Dono da Obra, sdo riscos do Empreiteiro.

O Empreiteiro devera fornecer, em nome conjunto do Dono da
Obra e do Empreiteiro, cobertura de seguro desde a Data de
Inicio até ao fim do Periodo de Responsabilidade por Defeitos,
nos montantes e franquias indicados nas CPC para 0s seguintes
eventos que se devam aos riscos do Empreiteiro:

(@) perda ou dano as Obras, Instalacdes e Materiais;
(b) perda ou danos ao Equipamento;

(c) perda ou danos a bens (exceto as Obras, InstalacOes,
Materiais e Equipamento) em ligacdo com o Contrato; e

(d) danos pessoais ou morte.

As apodlices e certificados de seguro serdo entregues pelo
Empreiteiro ao Fiscal da Obra para aprovacéo do Fiscal da Obra
antes da Data de Inicio. Todas essas apdlices de seguro devem
prever uma indemnizacdo a pagar nos tipos e proporcfes de
moedas necessarias para reparar as perdas ou danos sofridos.

Se o Empreiteiro ndo fornecer alguma das apolices e certificados
exigidos, o Dono da Obra podera efetuar o seguro que o
Empreiteiro deveria ter fornecido e recuperar 0s prémios que o
Empreiteiro deveria ter pago a partir de pagamentos de outra
forma devidos ao Empreiteiro ou, se ndo for devido nenhum
pagamento, o pagamento dos prémios constituird uma divida do
Empreiteiro.

As alteracdes aos termos de uma apolice ndo devem ser feitas
sem a aprovacdo do Fiscal da Obra.

Ambas as partes devem cumprir todas as condi¢des das apdlices
de seguro.

O Empreiteiro serd considerado como tendo examinado 0s
eventuais Dados do Local da Obra referidos nas CPC,
complementados por qualquer informacdo disponivel para o
Empreiteiro.

15.1 O Empreiteiro devera construir e instalar a Obra de acordo com

as Especificacdes e Desenhos.

15.2 Se o Contrato especificar que o Empreiteiro devera fazer o

projeto de qualquer parte das Obras permanentes, 0 Empreiteiro
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16. Obras a 16.1
Concluir até a
Data de
Conclusao
Prevista

16.2

17. Aprovacdo pelo  17.1
Fiscal da Obra

17.2

17.3

deverd cumprir com os Requisitos do Dono da Obra, os quais
podem incluir, se indicado nas Especificagdes:

(@) concecdo de elementos estruturais da obra tendo em
conta consideragdes sobre as alteracfes climaticas;

(b) aplicacdo do conceito de acessibilidade universal (o
conceito de acessibilidade universal significa acesso
sem obstaculos para pessoas de todas as idades e
capacidades em diferentes situacbes e em Varias
circunstancias; e

(c)  Fazer face ariscos significativos da exposicéo potencial
do publico a acidentes operacionais ou perigos naturais,
incluindo eventos meteoroldgicos extremos.

O Empreiteiro pode comegar a execuc¢do das Obras na Data de
Inicio e deverd executd-las de acordo com o Programa
apresentado pelo Empreiteiro, na sua versao atualizada com a
aprovacdo do Fiscal da Obra, e conclui-las até a Data de
Concluséo Prevista.

O Empreiteiro ndo devera mobilizar-se para o Local sem que o
Fiscal da Obra dé a sua aprovacdo, aprovacao essa gque nao sera
atrasada injustificadamente, em relagdo as medidas propostas
pelo Empreiteiro para fazer face aos riscos e impactos ambientais
e sociais, as quais devem incluir, no minimo, a aplicacdo das
Estratégias de Gestdo e Planos de Implementacdo (EGPI) e do
Cddigo de Conduta para o Pessoal do Empreiteiro apresentado
como parte da Proposta e acordado como parte do Contrato.

O Empreiteiro deverd submeter ao Fiscal da Obra, para sua
aprovacao, quaisquer EGPIs adicionais que sejam necessarios
para gerir 0s riscos e impactos das Obras em curso. Estes EGPIs
compreendem coletivamente o Plano de Gestdo Ambiental e
Social do Empreiteiro (PGAS-E). O Empreiteiro devera rever o
PGAS-E, periodicamente (mas pelo menos de seis em seis (6)
meses), e atualiza-lo conforme necessario para assegurar que
contéem medidas adequadas as Obras. O PGAS-E atualizado
deverd ser submetido ao Fiscal da Obra para aprovagao.

O Empreiteiro devera apresentar especificacdes e desenhos
mostrando as Obras Temporarias propostas ao Fiscal da Obra,
para sua aprovacéao.

O Empreiteiro serd responsavel pelo projeto das Obras
Temporarias.

A aprovacéo do Fiscal da Obra ndo altera a responsabilidade do
Empreiteiro pelo projeto das Obras Temporarias.
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18. Saude,
Segurancae
Protecéo do
Ambiente

17.4

17.5

18.1

18.2

O Empreiteiro devera obter a aprovacdo de terceiros para o
projeto das Obras Temporarias, sempre que nNecessario.

Todos os Desenhos preparados pelo Empreiteiro para a
execucao das Obras temporarias ou permanentes, estdo sujeitos
a aprovacdo prévia do Fiscal da Obra antes da sua utilizacéo.

O Empreiteiro serd responsavel pela seguranca de todas as
atividades no Local da Obra.

O Empreiteiro devera:

(a)
(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(@)

(h)

cumprir com todos os regulamentos e leis de salde e
seguranca aplicaveis;

cumprir todas as obrigacdes aplicaveis em matéria de satde
e seguranca especificadas no Contrato;

zelar pela salde e seguranca de todas as pessoas com
direito a estar no Local da Obra e noutros locais, se
existirem, onde as Obras estejam a ser executadas;

manter o Local e as Obras livres de obstrucoes
desnecessarias, de modo a evitar 0 perigo para as pessoas;

assegurar a vedacao, iluminagédo, acesso seguro, guarda e
vigilancia das Obras até a emissdo do Certificado de
Conclusao do Contrato;

executar quaisquer Obras Temporarias (incluindo estradas,
vias para pedes, barreiras e vedacgdes), que possam ser
necessarias, devido a execuc¢do das Obras, para a utilizacao
e protecdo do publico e dos proprietarios e ocupantes de
terrenos adjacentes;

dar formacdo em salde e seguranca do pessoal ao
Empreiteiro, conforme apropriado, e manter registos de
formacao;

envolver ativamente o Pessoal do Empreiteiro na
promocdo da compreensdo dos requisitos de saude e
seguranca, e dos métodos para a implementacdo dos
mesmos, bem como prestacao de informacéo ao Pessoal do
Empreiteiro, formacdo em seguranca e satde no trabalho,
e fornecimento de equipamento de protecdo individual sem
despesas para o Pessoal do Empreiteiro;

por em pratica processos no local de trabalho para que o
Pessoal do Empreiteiro comunique situacdes de trabalho
que acreditem ndo serem seguras ou saudaveis, e para que
se afastem de situagOes de trabalho que, com uma
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@)

(k)

(1

justificacdo razoavel, acreditem que representam um
perigo iminente e grave para a sua vida ou saude;

Os elementos do pessoal do Empreiteiro que se afastem de
tais situacOes de trabalho ndo serdo obrigados a regressar
ao trabalho até que sejam tomadas as acOes necessarias
para corrigir a situacdo. O Pessoal do Empreiteiro ndo
estara sujeito a retaliacdo ou represalias ou a qualquer outra
acdo disciplinar decorrentes de tal dendincia ou recusa;

sempre que o Pessoal do Dono da Obra, quaisquer outros
empreiteiros contratados pelo Dono da Obra, e/ou pessoal
de quaisquer autoridades publicas legalmente constituidas
e empresas privadas de servigos publicos forem utlizados
na execucdo, no local ou perto do local, de qualquer
trabalho ndo incluido no Contrato, colaborar na aplicacdo
dos requisitos de salde e seguranca, sem prejuizo da
responsabilidade das entidades em causa para a salde e
seguranca do seu proprio pessoal; e

estabelecer e implementar um sistema de revisao periodico
(pelo menos semestralmente) do desempenho em matéria
de saude e seguranca e do ambiente de trabalho.

Sujeito a subclausula 16.2 das CGC, o Empreiteiro devera
submeter a aprovacgdo do Fiscal da Obra um manual de saude e
seguranca que tenha sido especificamente preparado para as
Obras, o Local da Obra e outros locais (se existirem) onde o
Empreiteiro pretenda executar as Obras.

O manual de saude e seguranca devera ser preparado, para além
de qualquer outro documento similar exigido pelos regulamentos
e leis aplicaveis em matéria de salde e seguranca.

O manual de saude e seguranca deverad estabelecer todos os
requisitos de saude e segurancga nos termos do Contrato,

(a)

e deve incluir, no minimo:

(i) os procedimentos para estabelecer e manter um
ambiente de trabalho seguro, sem riscos para a saude
em todos os locais de trabalho, méaquinas,
equipamento e processos sob o controlo do
Empreiteiro, incluindo medidas de controlo de
substancias e agentes quimicos, fisicos e bioldgicos;

(i)  detalhes sobre a formagdo a fornecer e respetivos
registos;

(iti))  os procedimentos de prevencdo, prontiddo e

atividades de resposta a implementar em caso de
emergéncia (ou seja, um incidente imprevisto,
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(iv)

(V)

(vi)

(vii)

decorrente de perigos naturais e de origem humana,
tipicamente na forma de incéndio, explosdes, fugas
ou derrames, que podem ocorrer por uma variedade
de razdes diferentes, incluindo a ndo implementagéo
de procedimentos operacionais concebidos para
evitar a sua ocorréncia, condi¢cbes meteoroldgicas
extremas ou falta de aviso préevio);

medidas corretivas para impactos adversos, tais como
lesBes profissionais, mortes, incapacidade e doenca;

as medidas a tomar para evitar ou minimizar o
potencial de exposicdo da comunidade a doencas
transmitidas pela agua, relacionadas com a agua, e
doencas transmitidas por vetores,

as medidas a serem implementadas para evitar ou
minimizar a propagacdo de doencas transmissiveis
(incluindo a transferéncia de Doencas ou Infecdes
Sexualmente Transmissiveis (DST), como o virus
HIV) e doengas ndo transmissiveis associadas a
execucdo das Obras, tendo em consideracdo a
exposicdo diferenciada e a maior sensibilidade dos
grupos vulneraveis. Isto inclui a tomada de medidas
para evitar ou minimizar a transmisséo de doengas
transmissiveis que possam estar associadas ao
influxo de méo-de-obra temporaria ou permanente
relacionada com o Contrato;

as politicas e procedimentos sobre a gestdo e a
qualidade do alojamento e das instalacdes de lazer, se
esse alojamento e instalacbes de lazer forem
fornecidos pelo Empreiteiro em conformidade com a
subcldusula 9.4.6 das CGC,;

(b) quaisquer outros requisitos indicados nas EspecificacGes.

18.3 Proteccdo do ambiente

(@) O Empreiteiro devera tomar todas as medidas

necessarias para: proteger o ambiente (tanto dentro
como fora do Local da Obra); e

(b) limitar os danos e problemas a pessoas e bens

resultantes da poluicdo, ruido e outros resultados das
operacdes e/ou atividades do Empreiteiro.

O Empreiteiro devera assegurar que as emissdes, despejos,
efluentes e quaisquer outros poluentes provenientes das
atividades do Empreiteiro ndo excedam os valores indicados
nas Especificacbes, nem os prescritos pela legislacdo aplicavel.
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19. Descobertas
Arqueoldgicas e
Geoldgicas

20. Posse do Local
da Obra

21. Acesso ao Local
da Obra

Em caso de danos ao ambiente, propriedade e/ou incobmodo
para as pessoas, dentro ou fora do Local da Obra em resultado
das operacdes do Empreiteiro, 0 Empreiteiro devera acordar
com o Fiscal da Obra as acbes apropriadas e o horizonte
temporal para devolver, na medida do possivel, 0 ambiente
danificado ao seu estado anterior. O Empreiteiro devera
implementar tais solucbes a expensas proprias, a contento do
Fiscal da Obra.

19.1 Todos os fosseis, moedas, artigos de valor ou antiguidade,

20.1

21.1

estruturas, grupos de estruturas, e outros restos ou artigos de
interesse geoldgico, arqueologico, paleontologico, historico,
arquitetonico ou religioso encontrados no Local da Obra seréo
colocados a guarda do Dono da Obra. O Empreiteiro devera:

(@) tomar todas as precaucles razoaveis, incluindo vedar a
area ou local da descoberta, para evitar mais perturbacdes
e impedir que o Pessoal do Empreiteiro ou outras pessoas
removam ou danifiqguem qualquer destas descobertas;

(b) formar o pessoal relevante do Empreiteiro em acOes
apropriadas a serem tomadas no caso de tais descobertas;
e

(c) implementar qualquer outra acdo consistente com 0s
requisitos das Especificacdes e leis relevantes.

O Empreiteiro devera, logo que possivel apds qualquer
descoberta, notificar o Fiscal da Obra de tais descobertas e
executar as instrucdes do Fiscal da Obra para lidar com as
mesmas.

O Dono da Obra dara a posse de todas as partes do Local da
Obra ao Empreiteiro. Se a posse de uma parte ndo for dada até
a altura indicada nas CPC, o Dono da Obra sera considerado
como responsavel pelo atraso no inicio das atividades
relevantes, e tal sera considerado como um Evento de
Compensacao.

O Empreiteiro permitira ao Fiscal da Obra e a qualquer pessoa
autorizada pelo Fiscal da Obra (incluindo o pessoal do Banco ou
consultores em nome do Banco, partes interessadas e terceiros,
tais como peritos independentes, comunidades locais, ou
organizagdes ndo governamentais ), para a realizacdo de
auditorias ambientais e sociais, conforme 0 caso, 0 acesso ao
Local e a qualquer local onde o trabalho relacionado com o
Contrato esteja a ser realizado ou se destine a ser realizado.
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22. Instrucdes,
Inspeccdes e
Auditorias

23. Nomeacéao do
Conciliador

22.1

22.2

22.3

23.1

23.2

O Empreiteiro devera executar todas as instrugdes do Fiscal da
Obra que respeitem as leis aplicaveis ao Local das Obras.

O Empreiteiro deverd manter e envidar todos os esforgos
razoaveis para que 0s seus Subempreiteiros e Subconsultores
mantenham, de forma precisa e sistemaética, contas e registos
relativos as Obras, na forma e com os detalhes que identifiquem
claramente as alteracbes em termos de prazos e custos
relevantes.

Inspecgdes e Auditoria por parte do Banco

Nos termos do paragrafo 2.2 e. do Anexo A das CGC, Fraude e
Corrupcdo, o Empreiteiro deverd permitir e fazer com que os
seus agentes (declarados ou ndo), subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos, fornecedores e pessoal,
permitam que o Banco e/ou pessoas por este designadas
inspecionem o local e/ou as contas, registos e outros
documentos relativos ao processo de concurso, selecdo e/ou
execucdo do contrato, e que essas contas, registos e outros
documentos sejam auditados por auditores nomeados pelo
Banco. Chama-se a atencdo do Empreiteiro dos seus
Subempreiteiros e Subconsultores para a Subclausula 25.1 das
CGC (Fraude e Corrupcdo) que prevé, inter alia, que os atos
destinados a impedir materialmente o exercicio dos direitos de
inspecéo e auditoria do Banco constituem uma prética proibida
sujeita a rescisao do contrato (bem como a uma determinacéo de
inelegibilidade nos termos dos procedimentos de sangdes em
vigor no Banco).

O Conciliador sera nomeado conjuntamente pelo Dono da Obra
e pelo Empreiteiro, no momento da emissdo da Carta de
Aceitacdo pelo Dono da Obra. Se, na Carta de Aceitacdo, 0
Dono da Obra ndo concordar com a nomeacdo do Conciliador,
0 Dono da Obra solicitard a Entidade Competente designada
nas CPC, que nomeie o Conciliador no prazo de 14 dias apés a
rececao do pedido.

No caso de o Conciliador se despedir ou falecer, ou se 0 Dono
da Obra e o Empreiteiro concordarem que o Conciliador néo esta
a operar de acordo com as disposi¢des do Contrato, devera ser
nomeado um novo Conciliador conjuntamente pelo Dono da
Obra e pelo Empreiteiro. Em caso de desacordo entre 0 Dono
da Obra e o Empreiteiro, no prazo de 30 dias, o Conciliador
deverd ser designado pela Entidade Competente para a
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24. Procedimento
em caso de
Litigios

25. Fraude e
Corrupcéao

26. Envolvimento
das Partes
Interessadas

24.1

24.2

24.3

24.4

25.1

25.2

26.1

Nomeacdo designada nas CPC, a pedido de qualquer das
partes, no prazo de 14 dias apds a rececdo de tal pedido.

Se 0 Empreiteiro acreditar que uma decisdo tomada pelo Fiscal
da Obra ndo fazia parte da autoridade dada ao Fiscal da Obra
pelo Contrato ou que a decisdo foi erradamente tomada, a
decisdo devera ser remetida ao Conciliador no prazo de 14 dias
apos a notificacdo da decisdo do Fiscal da Obra.

O Conciliador devera proferir uma decisdo por escrito no prazo
de 28 dias ap0s a rececdo da notificagdo de um litigio.

O Conciliador deverd ser pago a hora segundo o valor
especificado nas CPC, juntamente com as despesas
reembolsaveis conforme as tipologias especificadas nas CPC,
e 0 custo serd dividido igualmente entre o Dono da Obra e o
Empreiteiro, independentemente da decisdo tomada pelo
Conciliador. Qualguer uma das partes pode submeter uma
decis&o do Conciliador a um Arbitro no prazo de 28 dias ap6s a
decisdo escrita do Conciliador. Se nenhuma das partes submeter
o litigio a arbitragem nos 28 dias acima referidos, a decisdo do
Conciliador sera definitiva e vinculativa.

A arbitragem deverd ser conduzida de acordo com o0s
procedimentos de arbitragem publicados pela instituicao
nomeada e no local especificado nas CPC.

O Banco exige a observancia das Diretrizes Anti-Corrupg¢éo do
Banco e das suas politicas e procedimentos de san¢des em vigor,
tal como estabelecido no Quadro de San¢6es do GBM, tal como
mencionado na Secgédo VI do Apéndice A das CGC.

O Dono da Obra exige que o Empreiteiro revele quaisquer
comissdes ou taxas que possam ter sido pagas ou devam ser
pagas a agentes ou qualquer outra parte no que diz respeito ao
processo de Concurso ou execucdo do Contrato. As informacgoes
divulgadas devem incluir pelo menos o nome e endereco do
agente ou outra parte, 0 montante e a moeda, bem como o
objetivo da comissao, gratificacdo ou taxa.

O Empreiteiro deverd fornecer informagdes relevantes
relacionadas com o contrato, na medida em que o Dono da Obra
e/ou o Fiscal da Obra possam razoavelmente solicitar para
envolver as Partes Interessadas. “Parte Interessada” refere-se a
individuos ou grupos que:

(i) sdo afetados ou suscetiveis de serem afetados pelo
Contrato; e

(i1) podem ter um interesse no Contrato.
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27. Fornecedores
(que néo sejam
Subempreiteiros

)

27.1

27.2

27.3

27.4

O Empreiteiro pode também participar diretamente na interacao
com as Partes Interessadas, na medida do solicitado
razoavelmente pelo Dono da Obra e/ou o Fiscal da Obra.

Trabalho Forcado: O Empreiteiro deverd tomar medidas para
exigir aos seus fornecedores (que ndo sejam Subempreiteiros)
que ndo empreguem ou recorram a trabalho forgado, incluindo
pessoas traficadas, tal como descrito na subclausula 9.4.14 das
CGC. Se forem identificados casos de trabalho forgado/tréafico,
0 Empreiteiro devera tomar medidas para exigir que 0s
fornecedores tomem as medidas corretivas adequadas. Se o
fornecedor nédo corrigir a situacao, o0 Empreiteiro devera, dentro
de um prazo razoavel, substituir o fornecedor por um fornecedor
que seja capaz de gerir tais riscos.

Trabalho Infantil: O Empreiteiro deverd tomar medidas para
exigir aos seus fornecedores (que ndo sejam Subempreiteiros)
que ndo empreguem ou recorram a trabalho infantil, tal como
descrito na subclausula 9.4.15 das CGC. Se forem identificados
casos de trabalho infantil, o Empreiteiro devera tomar medidas
para exigir que os fornecedores tomem as medidas corretivas
adequadas. Se o fornecedor ndo corrigir a situagdo, o0
Empreiteiro devera, dentro de um prazo razoavel, substituir o
fornecedor por um fornecedor que seja capaz de gerir tais riscos.

Problemas Graves de Seguranca: O Empreiteiro, incluindo os
seus Subempreiteiros, devera cumprir todas as obrigacGes de
seguranca aplicaveis, incluindo as previstas na Subclausula 18.2
das CGC. O Empreiteiro devera igualmente tomar medidas para
exigir aos seus fornecedores (que ndo sejam Subempreiteiros)
que adotem procedimentos e medidas de mitigagdo adequados
para lidar com questdes de seguranca relacionadas com o seu
pessoal. Se forem identificados problemas graves de seguranca,
0 Empreiteiro devera tomar medidas para exigir que 0s
fornecedores tomem as medidas corretivas adequadas. Se o
fornecedor nédo corrigir a situacdao, o Empreiteiro devera, dentro
de um prazo razoavel, substituir o fornecedor por um fornecedor
que seja capaz de gerir tais riscos.

Obtencdo de materiais de recursos naturais em relacdo ao
fornecedor: O Empreiteiro devera obter materiais de recursos
naturais de fornecedores que consigam demonstrar, através do
cumprimento dos requisitos de verificagdo e/ou certificacdo
aplicaveis, que a obtencdo de tais materiais ndo contribui para o
risco de alteracdo ou degradagdo significativa de habitats
naturais ou criticos, tais como produtos de madeira extraida de
forma insustentavel, extracdo de cascalho ou areia de leitos de
rios ou praias.
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28. Cddigo de
Conduta

29. Seguranca do
Local da Obra

28.1

29.1

Se um fornecedor deixar de conseguir continuar a demonstrar
que a obtencdo de tais materiais ndo contribui para o risco de
alteracdo ou degradacdo significativa de habitats naturais ou
criticos, o Empreiteiro devera, dentro de um prazo razodvel,
substituir o fornecedor por um fornecedor que seja capaz de
demonstrar que n&o est4 a ter um impacto negativo significativo
nos habitats.

O Empreiteiro devera ter um Codigo de Conduta para o Pessoal
do Empreiteiro.

O Empreiteiro deverd tomar todas as medidas necessarias para
assegurar que cada um dos Funcionarios do Empreiteiro tome
conhecimento do Cddigo de Conduta, incluindo
comportamentos especificos que sejam proibidos, e compreenda
as consequéncias de ter tais comportamentos proibidos.

Estas medidas incluem o fornecimento de instrucdes e
documentacdo que possam ser compreendidas pelo Pessoal do
Empreiteiro e procurar obter a assinatura dessa pessoa acusando
a rececdo de tais instrugdes e/ou documentagdo, conforme o
caso.

O Empreiteiro deverd também assegurar que o Cdédigo de
Conduta seja afixado visivelmente em multiplos locais no Local
da Obra e em qualquer outro local onde as Obras serdo
realizadas, bem como em &reas fora do Local da Obra acessiveis
a comunidade local e as pessoas afetadas pelo projeto. O Caodigo
de Conduta afixado deve ser fornecido em linguas
compreensiveis para o Pessoal do Empreiteiro, o Pessoal do
Dono da Obra e a comunidade local.

A Estratégia de Gestdo e os Planos de Implementacdo do
Empreiteiro devem incluir processos adequados para que 0
Empreiteiro verifique o cumprimento destas obrigacoes.

O Empreiteiro devera ser responsavel pela seguranca do Local
da Obra, e:

(@) por vedar o acesso ao Local da Obra de pessoas nédo
autorizadas.;

(b) as pessoas autorizadas estardo limitadas ao Pessoal do
Empreiteiro, ao Pessoal do Dono da Obra, e a qualquer
outro pessoal identificado como pessoal autorizado
(incluindo os outros empreiteiros do Dono da Obra no
Local da Obra), através de um aviso do Dono da Obra ou
do Fiscal da Obra ao Empreiteiro.

Sujeito a subclausula 16.2 das CGC, o Empreiteiro devera
submeter ao Fiscal da Obra um plano de gestdo de seguranca que
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30. Programa e
Relatorios de
Progresso

30.1

30.2

30.3

estabeleca as disposic¢des de seguranca para o Local da Obra para
aprovacao.

O Empreiteiro devera (i) conduzir as verificacbes apropriadas
dos antecedentes de qualquer pessoal contratado para prestar
servicos de seguranca ao Local da Obra ; (ii) formar
adequadamente o pessoal de seguranca (ou verificar se esta
devidamente preparado) no uso da forca (e, quando aplicavel,
armas de fogo), e tem conduta apropriada em relagdo ao Pessoal
do Empreiteiro, ao Pessoal do Dono da Obra e as comunidades
afetadas; e (iii) exigir que o pessoal de seguranca observe as Leis
aplicaveis e quaisquer requisitos estabelecidos nas
Especificacoes.

O Empreiteiro ndo permitira qualquer uso de forca por parte do
pessoal de seguranca no fornecimento de protegdo, exceto
quando utilizado para fins preventivos e defensivos, de forma
proporcional & natureza e extensdo da ameaga.

Ao tomar medidas de seguranca, o Empreiteiro devera
também cumprir quaisquer requisitos adicionais indicados nas
Especificacdes

B. Controlo do Tempo

Dentro do prazo indicado nas CPC, apds a data da Carta de
Aceitacdo, o Empreiteiro devera submeter ao Fiscal da Obra,
para aprovagdo, um Programa que mostre a metodologia geral,
arranjos, ordem e cronograma para todas as atividades nas
Obras. No caso de um contrato de empreitada por preco global,
as atividades do Programa devem estar em conformidade com
as da Lista de Trabalhos. A aprovagdo do Programa pelo Fiscal
da Obra ndo alterara as obrigacdes do Empreiteiro. O
Empreiteiro pode rever o Programa e submeté-lo novamente ao
Fiscal da Obra a qualquer momento. Um Programa revisto
devera incluir o efeito das Alteragdes e os Eventos de
Compensacao.

Uma atualizacdo do Programa serd um programa que mostra o
progresso real alcancado em cada atividade e o efeito do
progresso alcangado na calendarizagdo do trabalho
remanescente, incluindo quaisquer alteracdes a sequéncia das
atividades.

O Empreiteiro devera monitorar o desenvolvimento das Obras e
apresentar ao Fiscal da Obra um relatério de progresso e um
Programa atualizado mostrando o progresso real alcancado e o
efeito do progresso alcancado sobre a calendarizacdo das
restantes Obras, incluindo quaisquer altera¢fes a sequéncia das
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30.4

30.5

31. Prorrogagdoda 31.1
Data de

atividades, a intervalos ndo superiores aos periodos indicados
nas CPC. Se o Empreiteiro ndo submeter um Programa
atualizado dentro deste periodo, o Fiscal da Obra pode reter o
montante indicado nas CPC do proximo certificado de
pagamento e continuar a reter este montante até ao pagamento
seguinte apds a data em que o Programa em atraso tenha sido
apresentado. No caso de um contrato de empreitada por preco
global, o Empreiteiro devera fornecer um Lista de Trabalhos
atualizada no prazo de 14 dias ap0s ter recebido instrugdes do
Fiscal da Obra.

Salvo indicacdo em contrario nas Especificacdes, cada relatério
de progresso deve incluir as métricas ambientais e sociais (A&S)
estabelecidas no Apéndice B.

Para além dos relatorios de progresso, o Empreiteiro devera
informar de imediato o Fiscal da Obra de qualquer denincia,
incidente ou acidente no Local, que tenha ou possa vir a ter um
efeito adverso significativo sobre o ambiente, as comunidades
afetadas, o publico, o Pessoal do Empreiteiro ou o Pessoal do
Dono da Obra. Isto inclui, sem limitacdo, qualquer incidente ou
acidente que cause fatalidades ou ferimentos graves; efeitos
adversos significativos ou danos a propriedade privada; ou
qualquer denlncia de EAS e/ou AS. Em caso de EAS e/ou AS,
mantendo a confidencialidade conforme apropriado, o tipo de
dendncia (exploracdo sexual, abuso ou assédio sexual), sexo e
idade da pessoa que sofreu o alegado incidente devem ser
incluidos na informacao.

O Empreiteiro, ao tomar conhecimento da denuncia, incidente ou
acidente, devera também informar de imediato o Fiscal da Obra
de qualquer incidente ou acidente deste tipo nas instalacdes dos
Subempreiteiros ou fornecedores relacionados com as Obras que
tenha ou possa vir a ter um efeito adverso significativo sobre o
ambiente, as comunidades afetadas, o publico, o Pessoal do
Dono da Obra, ou o pessoal do Empreiteiro, pessoal dos seus
Subempreiteiros e fornecedores. A notificacdo devera fornecer
detalhes suficientes sobre tais incidentes ou acidentes. O
Empreiteiro devera fornecer ao Fiscal da Obra todos os detalhes
de tais incidentes ou acidentes dentro do prazo acordado com o
Fiscal da Obra.

O Empreiteiro exigird que 0s seus Subempreiteiros e
fornecedores (que ndo sejam Subempreiteiros) notifiqguem
imediatamente o Empreiteiro de quaisquer incidentes ou
acidentes referidos na presente Subclausula.

O Fiscal da Obra devera prorrogar a Data de Conclusao Prevista
se ocorrer um Evento de Compensacao ou se for emitida uma



Secgdo VIII - CondicGes Gerais do Contrato 158

Concluséao
Prevista

32. Aceleracéo

33. Atrasos
Ordenados pelo
Fiscal da Obra

34. Reunides de
Gestao

35. Aviso Prévio

31.2

321

32.2

33.1

34.1

34.2

35.1

Alteracdo que torne impossivel a Conclusdo na Data de
Concluséao Prevista sem que o Empreiteiro tome medidas para
acelerar o trabalho remanescente, o que faria com que o
Empreiteiro incorresse em custos adicionais.

O Fiscal da Obra devera decidir se, e em que medida, prorrogar
a Data de Conclusdo Prevista no prazo de 21 dias ap6s o
Empreiteiro ter solicitado ao Fiscal da Obra uma decisao sobre
0 efeito de uma Alteragcdo ou Evento de Compensacdo e ter
apresentado informagcbes de suporte completas. Se o
Empreiteiro ndo tiver dado um aviso prévio referente a um
atraso ou ndo tiver cooperado forma de lidar com esse atraso, o
atraso em causa ndo sera considerado na avaliacdo da nova Data
de Concluséo Prevista.

Caso o Dono da Obra pretenda que 0 Empreiteiro termine antes
da Data de Conclusédo Prevista, o Fiscal da Obra devera obter,
junto do Empreiteiro, propostas de pregcos para conseguir a
aceleracdo necessaria. Se o Dono da Obra aceitar estas
propostas, a Data de Conclusdo Prevista serd ajustada em
conformidade e confirmada tanto pelo Dono da Obra como pelo
Empreiteiro.

Se as propostas de precos do Empreiteiro para uma aceleracédo
forem aceites pelo Dono da Obra, serdo incorporadas no Preco
Contratual e tratadas como uma Alteracgéo.

O Fiscal da Obra pode instruir o Empreiteiro a atrasar o inicio
ou o progresso de qualquer atividade dentro da Obra.

Tanto o Fiscal da Obra como o Empreiteiro podem exigir que o
outro participe numa reunido de gestdo. O objetivo de uma
reunido de gestdo consiste em rever os planos para o trabalho
restante e tratar de assuntos relevantes de acordo com o
procedimento de aviso atempado.

O Fiscal da Obra registara os assuntos das reunides de gestdo e
fornecera copias dos registos aos participantes na reunido e ao
Dono da Obra. A responsabilidade das partes pelas acOes a
serem tomadas sera decidida pelo Fiscal da Obra, quer na
reunido de gestao, quer apés a reunido de gestao e informada por
escrito a todos 0s que participaram na reuniéo.

O Empreiteiro deverd avisar o Fiscal da Obra, na primeira
oportunidade, de provaveis ou eventos futuros que possam
afetar negativamente a qualidade do trabalho, aumentar o Preco
Contratual, ou atrasar a execucdo das Obras. O Fiscal da Obra
pode exigir que o Empreiteiro forneca uma estimativa do efeito
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36.

37.

38.

39.

40.

Identificacdo de
Defeitos

Ensaios

Correccgao de
Defeitos

Defeitos néo
Corrigidos

Preco
Contratual

35.2

36.1

37.1

38.1

38.2

39.1

40.1

esperado do evento ou circunstancia futura sobre o Precgo
Contratual e Data de Conclusdo Prevista. O orgamento devera
ser fornecido pelo Empreiteiro o mais cedo possivel.

O Empreiteiro deverd4 cooperar com o Fiscal da Obra na
elaboracdo e andlise de propostas sobre como o efeito de tal
evento ou circunstancia podera ser evitado ou reduzido por
qualquer pessoa envolvida nos trabalhos e na execucdo de
qualquer instrucdo do Fiscal da Obra.

C. Controlo de Qualidade

O Fiscal da Obra devera verificar o trabalho do Empreiteiro e
notificar o Empreiteiro de quaisquer Defeitos que sejam
encontrados. Tal verificacdo nao afetara as responsabilidades do
Empreiteiro. O Fiscal da Obra podera instruir o Empreiteiro a
procurar um Defeito e a identificar e testar qualquer trabalho que
o0 Fiscal da Obra considere que possa ter um Defeito.

Se o Fiscal da Obra instruir o Empreiteiro a realizar um ensaio
ndo especificado nas Especificacdes para verificar se alguma
Obra tem um Defeito e 0 ensaio mostrar que tem, o Empreiteiro
devera pagar 0 ensaio e quaisquer amostras. Se ndo houver
Defeito, 0 ensaio constituira um Evento de Compensacéao.

O Fiscal da Obra devera notificar o Empreiteiro de quaisquer
Defeitos antes do fim do Periodo de Responsabilidade por
Defeitos, que tem inicio na Data de Concluséo, e é definido nas
CPC. O Periodo de Responsabilidade por Defeitos sera
prorrogado enquanto houver Defeitos a serem corrigidos.

Sempre que for feita uma notificacdo de um Defeito, o
Empreiteiro devera corrigir o Defeito notificado dentro do prazo
especificado na notificacdo do Fiscal da Obra.

Se 0 Empreiteiro ndo tiver corrigido um Defeito dentro do prazo
especificado no aviso do Fiscal da Obra, o Fiscal da Obra devera
avaliar o custo dessa correcéo e o Empreiteiro devera pagar esse
montante.

D. Controlo de Custos

O Mapa de Quantidades devera conter 0s itens, com precos, para
as Obras a serem executadas pelo Empreiteiro. O Mapa de
Quantidades é utilizado para calcular o Pre¢co Contratual. O
Empreiteiro serd pago pela quantidade do trabalho realizado
segundo os precos indicados no Mapa de Quantidades para cada
item.
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41. Alteracdes ao
Preco
Contratual

42. Alteracdes

41.1

41.2

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

2

Se a quantidade final do trabalho realizado diferir da quantidade
no Mapa de Quantidades para o item especifico em mais de 25
por cento, desde que a alteracdo exceda 1 por cento do Preco
Contratual Inicial, o Fiscal da Obra devera ajustar os precos de
modo a considerar a alteracdo. O Fiscal da Obra ndo devera
ajustar os precos a partir de alteracdes nas quantidades se o
Preco Contratual Inicial for excedido em mais de 15 por cento,
exceto se tiver a aprovacao prévia do Dono da Obra.

Se solicitado pelo Fiscal da Obra, o Empreiteiro devera fornecer
ao Fiscal da Obra uma discriminagdo detalhada dos custos de
qualquer item no Mapa de Quantidades.

Todas as Alteragdes devem ser incluidas em Programas
atualizados? produzidos pelo Empreiteiro.

O Empreiteiro devera fornecer ao Fiscal da Obra uma cotacdo
para a execucdo da Alteracdo quando tal for solicitado pelo
Fiscal da Obra. O Empreiteiro devera também fornecer
informacdes sobre quaisquer riscos e impactos A&S da
Alteracdo. O Fiscal da Obra devera avaliar a cotacdo, que sera
dada no prazo de sete (7) dias ap6s o pedido ou dentro de um
prazo mais longo indicado pelo Fiscal da Obra e antes da
Alteracéo ser confirmada.

Se a cotacdo do Empreiteiro ndo for razoavel, o Fiscal da Obra
pode confirmar a Alteracao e modificar o Preco Contratual, que
sera baseado na previsdo do proprio Fiscal da Obra dos efeitos
da Alteracdo nos custos do Empreiteiro.

Se o Fiscal da Obra decidir que a urgéncia de alterar o trabalho
impediria a apresentacdo e avaliacdo de uma cotacdo sem atrasar
o trabalho, ndo sera apresentada nenhuma cotacéo e a Alteragdo
sera tratada como um Evento de Compensacao.

O Empreiteiro ndo tera direito a pagamento adicional por custos
que poderiam ter sido evitados através de um aviso prévio.

Se o trabalho na Alteracao corresponder a descricdo de um item
no Mapa de Quantidades e se, na opinido do Fiscal da Obra, a
quantidade de trabalho acima do limite estabelecido na
Subclausula 41.1 das CGC ou 0 momento da sua execu¢do nao
causarem a alteracdo do custo por unidade de quantidade, o
preco no Mapa de Quantidades serd utilizado para calcular o
valor da Alteracédo. Se o custo por unidade de quantidade mudar,
Ou se a natureza ou a circunstancia do trabalho na Alteracdo ndo
corresponder aos itens do Mapa de Quantidades, a cotacdo do

Nos contratos de empreitada por preco global, adicionar “e Lista de Trabalhos” apés “Programas”.
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Empreiteiro sera na forma de novos precos para os itens trabalho
em questdo®.

42.7 Valor Acrescentado da Engenharia. O Empreiteiro pode em
qualquer altura durante a execucdo do contrato, preparar a
expensas proprias, uma proposta de valor acrescentado da
engenharia. A proposta deve, no minimo, incluir o seguinte;

(a)
(b)

(©)
(d)

a(s) alteracdo(des) proposta(s), e uma descricdo da
diferenga em relagéo aos requisitos contratuais existentes;

uma analise custo/beneficio completa da(s) alteracdo(des)
proposta(s), incluindo uma descricdo e estimativa dos
custos (incluindo o custo do ciclo de vida) em que o Dono
da Obra pode incorrer na implementacdo da proposta de
valor acrescentado da engenharia;

uma descricdo de possiveis efeitos da alteracdo no
desempenho/funcionalidade; e

uma descricao do trabalho que se propde ser realizado, um
programa para a sua execucdo e informacao suficiente
sobre A&S, de modo a permitir uma avaliacdo dos riscos
e impactos de A&S.

O Dono da Obra pode aceitar a proposta de valor acrescentado
da engenharia, se a proposta demonstrar beneficios que:

(@)
(b)

(©)
(d)

acelerem o periodo de conclusédo do contrato; ou

reduzam o Preco Contratual ou os custos do ciclo de vida
para 0 Dono da Obra; ou

melhorem a qualidade, eficiéncia, seguranca ou
sustentabilidade das Instalaces; ou

produzam quaisquer outros beneficios para o Dono da
Obra.

sem comprometer a funcionalidade das Obras.

Se a proposta de valor acrescentado da engenharia for aprovada
pelo Dono da Obra e resultar em:

(@)

(b)

3

uma reducao do Preco Contratual; 0 montante a pagar ao
Empreiteiro serd a percentagem especificada nas CPC
da reducéo do Preco Contratual; ou

um aumento do Preco Contratual; mas resulta numa
reducdo dos custos do ciclo de vida devido a qualquer
beneficio descrito nas alineas (a) a (d) acima, 0 montante

Nos contratos de empreitada por prego global, suprimir este paragrafo.
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43. Previsao de
Fluxo de Caixa

44, Certificados de
Pagamento

43.1

44.1

44.2

44.3

44.4

44.5

44.6

44.7

a ser pago ao Empreiteiro sera o aumento do total do Preco
Contratual

Quando o Programa for atualizado, o Empreiteiro devera
fornecer ao Fiscal da Obra uma previséo atualizada do fluxo de
caixa. A previsdo do fluxo de caixa deve incluir diferentes
moedas, conforme definidas no Contrato, convertidas conforme
necessario utilizando as taxas de cambio do Contrato.

O Empreiteiro devera submeter ao Fiscal da Obra declaracoes
mensais do valor estimado da obra executada menos o montante
acumulado certificado anteriormente.

O Fiscal da Obra verificara o extrato mensal do Empreiteiro e
certificara 0 montante a ser pago ao Empreiteiro.

O valor do trabalho executado deve ser determinado pelo Fiscal
da Obra.

O valor do trabalho executado compreendera o valor das
quantidades de trabalho constantes do Mapa de Quantidades que
tenham sido concluidas.*

O valor do trabalho executado deve incluir a avaliagdo das
Alteracdes e dos Eventos de Compensacao.

O Fiscal da Obra pode excluir qualquer item certificado num
certificado anterior ou reduzir a proporcao de qualquer item
previamente certificado em qualquer certificado, a luz de
informacdes posteriores.

Se o Empreiteiro ndo cumpriu, ou ndo estiver a cumprir,
quaisquer obrigacdes de A&S ou de trabalho no ambito do
Contrato, o valor deste trabalho ou obrigagéo, conforme
avaliado pelo Fiscal da Obra, pode ser retido até que o trabalho
ou obrigacdo tenha sido executado, e/ou o custo da retificacdo
ou substituicdo, conforme avaliado pelo Fiscal da Obra, pode ser
retido até que a retificacdo ou substitui¢do tenha sido concluida.
O incumprimento inclui, embora sem limitagdo, o seguinte:

(@ néo cumprimento de quaisquer obrigacdes de A&S ou
trabalhos descritos nos Requisitos da Obra que podem
incluir: trabalhos fora dos limites do Local da Obra, poeira
excessiva, ndo manutencdo de estradas publicas em
condicbes de utilizacdo segura, danos a vegetagdo
exterior, poluicdo de cursos de &gua por Oleos ou
sedimentagdo, contaminagdo de terrenos, por exemplo,
por Oleos, dejetos humanos, danos a artefactos

4 Nos contratos de montante fixo, substituir este paragrafo com o seguinte: “O valor do trabalho executado
compreendera o valor das actividades concluidas da Lista de Trabalhos”.
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45. Pagamentos

46. Eventos de
Compensacgéao

45.1

45.2

45.3

45.4

46.1

arqueoldgicos ou do patrimonio cultural, poluicdo do ar
em resultado de combustdo ndo autorizada e/ou
ineficiente;

(b) nédo revisdo regular do PGAS-E e/ou néo atualizacdo do
mesmo em tempo Util para abordar questbes emergentes
de A&S, ou riscos ou impactos previstos;

(¢) ndo implementacdo do PGAS-E, por exemplo, néo
prestacdo da formacdo ou sensibilizacdo necessarias;

(d) nédo ter licencas/autorizacbes necessarias antes da
realizacdo de Obras ou atividades afins;

(e) nédo apresentacdo do(s) relatorio(s) de A&S (conforme
descrito no Apéndice B), ou ndo apresentacdo de tais
relatérios em tempo util;

(f) ndo implementacdo das medidas de corre¢cdo de acordo
com as instrucdes do Fiscal da Obra dentro do prazo
especificado (por exemplo, medidas corretivas para
deficiéncia(s)).

Os pagamentos serdo ajustados tendo em conta deducdes
relativas a pagamentos antecipados e retencdo. O Dono da Obra
pagara ao Empreiteiro os montantes certificados pelo Fiscal da
Obra no prazo de 28 dias a partir da data de cada certificado. Se
0 Dono da Obra fizer um pagamento atrasado, 0 Empreiteiro
recebera juros de mora no pagamento seguinte. Os juros serao
calculados a partir da data em que o pagamento deveria ter sido
feito até a data em que o pagamento em atraso é feito, a taxa de
juro em vigor para empréstimos comerciais para cada uma das
moedas em que 0s pagamentos sao feitos.

Se um montante certificado for aumentado num certificado
posterior ou como resultado de uma decisdo do Conciliador ou
do Arbitro, o Empreiteiro recebera juros sobre o pagamento em
atraso, conforme estabelecido nesta clausula. Os juros serdo
calculados a partir da data em que o valor aumentado do
montante teria sido certificado na auséncia de disputa.

Salvo indicagdo em contrério, todos os pagamentos e deducdes
serdo pagos ou cobrados nas proporcdes das moedas que
compdem o Preco Contratual.

Os itens das Obras em relagdo aos quais ndo tenha sido inscrito
qualquer preco ndo serdo pagos pelo Dono da Obra e serédo
considerados cobertos por outros pregos no Contrato.

Os seguintes constituem Eventos de Compensacéo:
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(@)

(b)

(©)

(d)

(€)
(f)

@)

(h)

(i)

@)
(k)

O Dono da Obra nao dar acesso a uma parte do Local das
Obras até a Data de Posse do Local nos termos da
subclausula 20.1 das CGC.

O Dono da Obra modificar a Lista de Outros Empreiteiros
de uma forma que afeta o trabalho do Empreiteiro ao
abrigo do Contrato.

O Fiscal da Obra ordenar um atraso ou nao emitir
Desenhos, Especificacdes, ou instru¢bes necessarias para
a execucao da Obra no prazo.

O Fiscal da Obra instruir 0 Empreiteiro a escavar ou a
realizar ensaios adicionais ao trabalho, constatando-se
posteriormente que este ndo apresenta Defeitos.

O Fiscal da Obra ndo aprova, sem motivo razoavel, um
subcontrato.

As condicBes no terreno sdo substancialmente mais
adversas do que se poderia razoavelmente presumir antes
da emissdo da Carta de Aceitacdo, a partir das informacdes
fornecidas aos concorrentes (incluindo os Relatorios de
Investigacdo do Local da Obra), das informacdes
disponiveis publicamente e de uma inspecéo visual do
Local da Obra.

O Fiscal da Obra d& uma instrucdo para lidar com uma
situacdo imprevista, causada pelo Dono da Obra, ou pela
necessidade de trabalho adicional por razdes de seguranga
ou outras razoes.

Outros empreiteiros, autoridades publicas, Entidades
publicas, ou 0 Dono da Obra ndo funcionarem dentro das
datas e outros constrangimentos indicados no Contrato,
provocando atrasos ou custos adicionais ao Empreiteiro.

Atraso no pagamento do adiantamento.

Os efeitos para o Empreiteiro de qualquer dos Riscos do
Dono da Obra.

O Fiscal da Obra atrasa sem motivo razoavel a emissao de
um Certificado de Conclusao.

46.2 Se um Evento de Compensacdo causar custos adicionais ou
impedir a conclusdo do trabalho antes da Data de Concluséo
Prevista, o Preco Contratual serd aumentado e/ou a Data de
Conclusdo Prevista serd prorrogada. O Fiscal da Obra deve
decidir se, e em que medida, o Prego Contratual serd aumentado
e se e por quanto tempo a Data de Conclusdo Prevista sera
prorrogada.
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47. Impostos

48. Moedas

49. Revisao de
Precos

46.3

46.4

47.1

48.1

49.1

5

Logo que as informacbes que demonstrem o efeito de cada
Evento de Compensacéo sobre o custo previsto do Empreiteiro,
forem fornecidas pelo Empreiteiro estas serdo avaliadas pelo
Fiscal da Obra, e o Preco Contratual sera revisto em
conformidade. Se a previsdo do Empreiteiro ndo for considerada
razodvel, o Fiscal da Obra devera rever o Preco Contratual com
base na previsdo do proprio Fiscal da Obra. O Fiscal da Obra
assumird que o Empreiteiro deve reagir com competéncia e
prontiddo ao evento.

O Empreiteiro ndo tera direito a compensacdo na medida em que
os interesses do Dono da Obra sejam adversamente afetados
pelo facto de o Empreiteiro ndo ter dado aviso prévio ou néo ter
cooperado com o Fiscal da Obra.

O Fiscal da Obra devera rever o Preco Contratual se 0s impostos,
direitos e outras imposi¢des forem alterados entre a data 28 dias
antes da apresentacdo das propostas para o Contrato e a data do
ultimo certificado de Conclusdo. A revisdo consistira na
alteracdo no montante do imposto a pagar pelo Empreiteiro,
desde que tais alteracbes ndo estejam ja refletidas no Preco
Contratual ou sejam resultado da Clausula 49 das CGC.

Os pagamentos serdo efetuados na moeda nacional do Dono da
Obra..

Os precos sO serdo revistos devido a flutuagdes no custo dos
fatores de producdo se estiver previsto nas CPC. Se estiver
previsto, os montantes certificados em cada certificado de
pagamento, antes de deduzidos do adiantamento, serdo revistos
através da aplicacdo do respetivo fator de atualizacdo de preco
aos montantes de pagamento

P =A +B Imc/loc
onde:

P é o fator de atualizacdo para a parte do Preco de Contrato
a pagar

A e B sdo coeficientes® especificados nas CPC,
representando as por¢des ndo revisiveis e revisiveis,
respetivamente, do Preco Contratual a pagar

A soma dos dois coeficientes A e B deve ser de 1 (um) na formula . Coeficiente A, para a parte ndo revisivel
dos pagamentos, é um valor muito aproximado (geralmente 0,15) com vista a ter em conta elementos de custo
fixo ou outras componentes ndo revisiveis.
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50. Retencao

51. Multas

52. Bonus

49.2

50.1

50.2

51.1

51.2

521

Im é o indice que prevalece no final do més a ser faturado
e loc é o indice que prevalece 28 dias antes da abertura da
proposta para fatores de producédo a pagamento;

Se o valor do indice for alterado apos ter sido utilizado num
calculo, o calculo deve ser corrigido, sendo efetuado um
ajustamento no certificado de pagamento seguinte. O valor do
indice sera considerado como tendo em conta todas as alteracfes
no custo devido a flutuagdes nos pregos.

O Dono da Obra devera reter de cada pagamento devido ao
Empreiteiro a propor¢do declarada nas CPC até a Conclusdo
da totalidade das Obras.

Apo6s a emissdo de um Certificado de Concluséo das Obras pelo
Fiscal da Obra, em conformidade com a subclausula 57.1 das
CGC, metade do montante total retido sera restituido ao
Empreiteiro e a outra metade quando o Periodo de
Responsabilidade por Defeitos tiver expirado e o Fiscal da Obra
tiver certificado que todos os Defeitos notificados pelo Fiscal da
Obra ao Empreiteiro antes do fim deste periodo foram
corrigidos. O Empreiteiro pode substituir a retencdo do dinheiro
de uma garantia bancéria “a primeira solicitacao”.

O Empreiteiro devera pagar multas ao Dono da Obra ao valor
diario indicado nas CPC por cada dia em que a Data de
Conclusdo for posterior a Data de Conclusdo Prevista. O
montante total das multas ndo devera exceder o montante
definido nas CPC. O Dono da Obra podera deduzir as multas
dos pagamentos devidos ao Empreiteiro. O pagamento das
multas ndo afetara as responsabilidades do Empreiteiro.

Se a Data de Conclusdo Prevista for prorrogada apds o
pagamento das multas, o Fiscal da Obra devera proceder a
correcdo qualquer pagamento em excesso de multas pelo
Empreiteiro, ajustando o certificado de pagamento seguinte. O
Empreiteiro devera receber juros sobre o pagamento em divida,
calculados a partir da data devida de pagamento até a data de
regularizacdo, as taxas especificadas na subclausula 45.1 das
CGC.

O Empreiteiro deve receber um Bénus calculado ao valor por
dia de calendario indicado nas CPC para cada dia de
antecipacdo (menos quaisquer dias em que o Empreiteiro seja
pago para aceleracdo) da data de Conclusdo em relacdo a Data
de Concluséo Prevista. O Fiscal da Obra devera certificar que as
Obras estdo concluidas, embora possa ndo estar prevista a sua
concluséo nesse momento.
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53. Adiantamento

54. Garantias

55. Trabalhos
Eventuais

53.1

53.2

53.3

54.1

55.1

55.2

O Dono da Obra devera efetuar o adiantamento ao Empreiteiro
dos valores indicados nas CPC até a data indicada nas CPC,
mediante a apresentacdo pelo Empreiteiro de uma Garantia
Bancéria Incondicional num formato e por um banco aceitavel
para 0 Dono da Obra em valores e moedas iguais ao
adiantamento. A Garantia permanecerd em vigor até ao
reembolso do adiantamento, mas o valor da Garantia serad
progressivamente reduzido pelos montantes reembolsados pelo
Empreiteiro. Nao serdo cobrados juros sobre o adiantamento.

O Empreiteiro devera utilizar o adiantamento apenas para pagar
Equipamento, Instalacdes, Materiais, e despesas de mobilizacao
necessarias especificamente para a execu¢do do Contrato. O
Empreiteiro devera demonstrar que o adiantamento foi utilizado
desta forma, fornecendo cdpias de faturas ou outros documentos
ao Fiscal da Obra.

O adiantamento serd reembolsado, através da deducdo de
montantes proporcionais dos pagamentos de outro modo
devidos ao Empreiteiro, de acordo com o plano das
percentagens de conclusdo das Obras a pagamento. Ndo sera
tido em conta o adiantamento ou o seu reembolso nas avaliagdes
do trabalho realizado, Alteracdes, atualizacdo de Precos,
Eventos de Compensacdo, Bonus ou Multas.

A Garantia de Boa Execucdo, e se assim especificado nas CPC
uma Garantia de Desempenho Ambiental e Social (A&S), deve
ser fornecida ao Dono da Obra o mais tardar na data especificada
na Carta de Aceitacdo, devendo ser emitida no montante
especificado nas CPC, por um banco ou instituicdo de seguros
de créditos aceitavel para o Dono da Obra, e denominada nos
tipos e propor¢des das moedas em que o Preco Contratual devera
ser pago. A Garantia de Boa Execucdo é valida até 28 dias a
contar da data de emisséo do Certificado de Concluséo, no caso
de uma Garantia Bancéria, e até um ano a contar da data de
emissdo do Certificado de Conclusdo, no caso de um Seguro de
Desempenho.

Se for o caso, 0s precos para Trabalhos Eventuais da Proposta
do Empreiteiro deverao ser utilizados apenas quando o Fiscal da
Obra tiver dado instrucBes por escrito com antecedéncia para o
trabalho adicional ser pago dessa forma.

Todos os trabalhos a serem pagos como Trabalhos Eventuais
serdo registados pelo Empreiteiro em formularios aprovados
pelo Fiscal da Obra. Cada formuléario preenchido devera ser
verificado e assinado pelo Fiscal da Obra no prazo de dois dias
apos o trabalho ter sido feito.
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56. Custo de
Reparacoes

57. Conclusao

58. Entrega da
Obra

59. Contas Finais

60. Manuais de
Funcionamento
e Manutencéao

61. Rescisao

55.3

56.1

57.1

58.1

59.1

60.1

60.2

61.1

O Empreiteiro deverd ser pago por Trabalhos Eventuais
mediante a apresentacdo de formularios de Trabalhos Eventuais
assinados.

Perdas ou danos nas Obras ou Materiais a incorporar nas Obras
entre a Data de Inicio e o fim dos periodos de Correcdo por
Defeitos serdo reparados pelo Empreiteiro a suas expensas se as
perdas ou danos resultarem de atos ou omissdes do Empreiteiro.

E. Conclusdo do Contrato

O Empreiteiro devera solicitar ao Fiscal da Obra a emisséo de
um Certificado de Concluséo das Obras, e o Fiscal da Obra
deverd fazé-lo apds decidir que a totalidade das Obras est4
concluida.

O Dono da Obra tomara posse do Local da Obra e das Obras
no prazo de sete dias apOs a emissdao do Certificado de
Concluséo pelo Fiscal da Obra.

O Empreiteiro devera fornecer o detalhe das contas ao Fiscal
da Obra com o montante total que o Empreiteiro considera
devido nos termos do Contrato antes do fim do Periodo de
Responsabilidade por Defeitos. O Fiscal da Obra devera emitir
um Certificado de Responsabilidade por Defeitos e certificar
qualquer pagamento final que seja devido ao Empreiteiro no
prazo de 56 dias apds a rececdo da conta do Empreiteiro, se
elas estiverem corretas e completas. Caso contrario, o Fiscal
da Obra devera emitir, no prazo de 56 dias, um plano que
indique o &mbito das corregdes ou acréscimos necessarios. Se
a Conta Final continuar a ndo ser satisfatoria ap6s a nova
submissdo, o Fiscal da Obra devera decidir sobre 0 montante a
pagar ao Empreiteiro e emitir um certificado de pagamento.

Se forem necessarios desenhos e/ou manuais de operacao e
manutencdo “tal como construidos”, o Empreiteiro devera
fornecé-los até as datas indicadas nas CPC.

Se o Empreiteiro ndo fornecer os Desenhos e/ou manuais nas
datas indicadas nas CPC nos termos da Subclausula 60.1 das
CGC, ou se nédo receberem a aprovacao do Fiscal da Obra, o
Fiscal da Obra devera reter o montante indicado nas CPC a
partir dos pagamentos devidos ao Empreiteiro.

O Dono da Obra ou 0 Empreiteiro podem rescindir o Contrato
se a outra parte cometer uma violagdo fundamental do
Contrato.
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61.2 As violagdes fundamentais do Contrato incluem, sem
limitag&o, o seguinte:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)
(9)

(h)

0 Empreiteiro para o trabalho por 28 dias quando néo
estiver prevista nenhuma paragem do trabalho no
Programa em vigor e a paragem ndo tiver sido autorizada
pelo Fiscal da Obra;

o Fiscal da Obra da instrucbes ao Empreiteiro para
atrasar o andamento da Obra, e a instrucdo ndo for
retirada no prazo de 28 dias;

o Dono da Obra ou o Empreiteiro vao a faléncia ou
entram em liquidacdo sem ser com vista a uma
reestruturagdo ou fusao;

um pagamento certificado pelo Fiscal da Obra nao é
liquidado pelo Dono da Obra ao Empreiteiro no prazo de
84 dias a partir da data do certificado do Fiscal da Obra;

o Fiscal da Obra informa que a ndo corregdo de um
determinado Defeito é uma violacdo fundamental do
Contrato e o Empreiteiro ndo o corrige dentro de um
periodo de tempo razoavel determinado pelo Fiscal da
Obra;

0 Empreiteiro ndo mantém uma Garantia, conforme lhe foi
exigido;
0 Empreiteiro atrasa a conclusdo da Obra pelo nimero

de dias em que o valor maximo de multa possa ser pago,
tal como definido nas CPC; ou

se 0 Empreiteiro, segundo o julgamento do Dono da
Obra, se tiver envolvido em Fraude e Corrupcao,
conforme definido no paragrafo 2.2 a do Apéndice A das
CGC, no concurso ou ha execucdo do Contrato, o Dono
da Obra poderd, apds notificar o Empreiteiro por escrito
com catorze (14) dias de antecedéncia, rescindir o
Contrato e expulsé-lo do Local.

61.3 Né&o obstante o acima exposto, 0 Dono da Obra pode rescindir
o Contrato por conveniéncia.

61.4 Se o Contrato for rescindido, o Empreiteiro devera suspender
imediatamente o trabalho, tornar o Local de Obra seguro e
protegido, e abandonar o Local tdo breve quanto
razoavelmente possivel.

61.5 Quando uma das partes do Contrato notificar o Fiscal da Obra
de uma violagdo do Contrato por uma causa diferente das
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62. Pagamento apds 62.1

a Rescisdo

63. Propriedade

64. Libertacdo da
Obrigacéo de
Execucéo

62.2

63.1

64.1

enumeradas na subclausula 61.2 supra das CGC, o Fiscal da
Obra decidira se a violagdo é fundamental ou néo.

Se o Contrato for rescindido devido a uma violagédo
fundamental do Contrato pelo Empreiteiro, o Fiscal da Obra
emitird um certificado referente ao valor do trabalho realizado
e Materiais encomendados menos adiantamentos recebidos até
a data da emissédo do certificado e descontados da percentagem
a aplicar ao valor da obra ndo concluida, conforme
especificado nas CPC. Nao se aplicardo Multas adicionais.
Se 0 montante total devido ao Dono da Obra exceder qualquer
pagamento devido ao Empreiteiro, a diferenca devera
constituir uma divida a pagar ao Dono da Obra.

Se o Contrato for rescindido por conveniéncia do Dono da
Obra ou devido a uma violagdo fundamental do Contrato pelo
Dono da Obra, o Fiscal da Obra emitira um certificado pelo
valor do trabalho realizado, materiais encomendados, custo
razoavel da remoc¢éo do Equipamento, repatriacdo do pessoal
do Empreiteiro empregado exclusivamente na Obra, e custos
do Empreiteiro para proteger e garantir a Obra, menos 0s
adiantamentos recebidos até a data do certificado.

Todos os Materiais no Local, Instalagdes, Equipamento, Obras
Temporérias e Obras serdo considerados como sendo
propriedade do Dono da Obra se o Contrato for rescindido
devido a incumprimento do Empreiteiro.

Se o Contrato for rescindido pela eclosdo de guerra ou por
qualquer outro evento totalmente fora do controlo quer do
Dono da Obra quer do Empreiteiro, o Fiscal da Obra devera
certificar que o Contrato cessou. O Empreiteiro devera tornar
0 Local da Obra seguro e parar o trabalho o mais rapidamente
possivel apds o recebimento deste certificado, devendo ser
pago por todo o trabalho realizado antes de o receber e por
qualquer trabalho realizado posteriormente para o qual tenha
assumido um compromisso.
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65. Suspenséo de 65.1 No caso de o Banco suspender o Empréstimo ou Crédito ao
Empréstimo ou Dono da Obra, com base no qual parte dos pagamentos ao
Crédito Empreiteiro estdo a ser efetuados:

Bancario (@ O Dono da Obra é obrigado a notificar o Empreiteiro de

tal suspensdo no prazo de 7 dias apos ter recebido o aviso
de suspensao do Banco.

(b) Se o Empreiteiro ndo tiver recebido os montantes
devidos no prazo de 28 dias para pagamento previsto na
subclausula 45.1 das CGC, o Empreiteiro podera emitir
imediatamente um aviso prévio de rescisdo del4 dias.
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1. Finalidade

~ APENDICEA
AS CONDICOES GERAIS

Fraude e Corrupcao
(O texto deste Apéndice ndo deve ser modificado)

1.1 As Diretrizes Anticorrup¢do do Banco e este anexo aplicam-se no que diz respeito a
aquisicdes no ambito de operacOes de Financiamento de Projecto de Investimento do

Banco.

2. Requisitos

2.1 O Banco exige que os Mutuérios (incluindo os beneficiarios de financiamento do Banco);
concorrentes  (candidatos/proponentes), consultores, empreiteiros e fornecedores;
quaisquer subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos ou fornecedores;
quaisquer agentes (declarados ou nao); e qualquer dos seus funcionarios, observem os mais
altos padrdes de ética durante o processo de concurso, selecdo e execucdo de contratos
financiados pelo Banco e ndo se envolvam em Fraude e Corrupcéo.

2.2 Para este fim, o Banco:

a. Define, para efeitos da presente disposi¢do, os termos abaixo indicados como se segue:

“pratica corrupta” € a oferta, doacdo, rececdo ou solicitacdo, direta ou
indiretamente, de qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente
as acOes de outra parte;

“prética fraudulenta” é qualquer ato ou omissdo, incluindo deturpacéo,
que, consciente ou imprudentemente, induza em erro, ou tente induzir em
erro, uma parte, com vista a obter beneficios financeiros ou outros, ou
para evitar uma obrigacao;

“prética colusiva” é um acordo entre duas ou mais partes, concebido para
alcancar um proposito improprio, incluindo influenciar indevidamente as
acOes de outra parte;

“pratica coerciva” consiste em afetar ou prejudicar, ou ameagcar afetar ou
prejudicar, direta ou indiretamente, qualquer parte ou os bens da parte
para influenciar indevidamente as a¢Oes de uma parte;

“prética obstrutiva” é:

(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente material
de prova para a investigacdo ou prestar falsas declaragdes aos
investigadores, a fim de impedir materialmente uma
investigacdo bancéria sobre alegacfes de uma pratica corrupta,
fraudulenta, coerciva ou colusiva; e/ou ameagcar, assediar ou
intimidar qualquer parte para a impedir de revelar o seu
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conhecimento de assuntos relevantes para a investigacdo ou de
prosseguir a investigacao; ou

(b) atos destinados a impedir materialmente o exercicio dos direitos
de inspecdo e auditoria do Banco, previstos no paragrafo 2.2 e.
abaixo.

b. Rejeita uma proposta de adjudicacdo se o Banco determinar que a empresa ou
individuo recomendado para a adjudicacdo, qualquer dos seus trabalhadores, ou dos
seus agentes, ou dos seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de servicos,
fornecedores e/ou os seus funcionarios, esteve envolvido, direta ou indiretamente, em
praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercivas, ou obstrutivas no processo de
concurso para o contrato em questdo;

c. Paraalém dos recursos legais estabelecidos no Acordo Legal relevante, o Banco pode
tomar outras medidas apropriadas, incluindo a declaracdo de aquisi¢des erradas, se 0
Banco determinar a qualquer momento que representantes do Mutuério ou de um
beneficiario de qualquer parte dos recursos do empréstimo estdo envolvidos em
corrupcao, fraude, colusdo, coercividade, ou praticas obstrutivas durante o processo
de concurso, selecdo e/ou execucdo do contrato em questdo, sem que o Mutuario tenha
tomado medidas oportunas e adequadas, satisfatorias para o Banco para abordar tais
praticas quando elas ocorrem, incluindo ndo informar atempadamente o Banco no
momento em que teve conhecimento das praticas;

d. De acordo com as Diretrizes Anticorrup¢do do Banco, e em conformidade com as
politicas e procedimentos de san¢des em vigor no Banco, é possivel sancionar uma
empresa ou individuo, indefinidamente ou por um determinado periodo de tempo,
inclusivamente declarando publicamente a empresa ou individuo em questdo como
inelegivel (i) para receber adjudicactes ou beneficiar de qualquer outra forma de um
contrato financiado pelo Banco, financeiramente ou de qualquer outra forma;12(ii) ser
subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor, ou prestador de servicos nomeado
de uma empresa de outra forma elegivel a quem seja adjudicado um contrato
financiado pelo Banco; e (iii) receber os recursos de qualquer empréstimo concedido
pelo Banco ou participar de outra forma na preparacdo ou implementagéo de qualquer
projeto financiado pelo Banco;

e. Requer que seja incluida uma clausula no documento de concurso/solicitacdo de
propostas e nos contratos financiados por um empréstimo do Banco, exigindo que (i)
concorrentes (candidatos/proponentes), consultores, empreiteiros e fornecedores, e 0s
seus subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos, fornecedores, pessoal

Para evitar davidas, a inelegibilidade de uma parte sancionada para adjudicagdo de um contrato incluirg, sem limitacéo, (i) candidatar-
se a pré-qualificacdo, manifestar interesse numa consultoria, e apresentar uma proposta, quer diretamente ou como subempreiteiro
nomeada, consultor nomeado, fabricante ou fornecedor nomeado, ou prestador de servicos nomeado, relativamente a esse contrato, e
(ii) celebrar uma adenda ou alteragdo que introduza uma modificagdo material a qualquer contrato existente.

2 Um subempreiteiro nomeado, um consultor nomeado, fabricante ou fornecedor nomeado, ou prestador de servicos nomeado (s&o
utilizados nomes diferentes dependendo do documento de concurso especifico) sera a entidade que foi: (i) incluida pelo concorrente na
sua candidatura a pré-qualificacdo ou proposta porque traz experiéncia e conhecimentos especificos e fundamentais que permitem ao
concorrente satisfazer os requisitos de qualificacdo para a proposta em questéo; ou (ii) nomeada pelo Mutuério.
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de agentes permitam ao Banco inspecionar® todas as contas, registos e outros
documentos relacionados com o processo de concurso, selecdo e/ou execugédo do
contrato, e que 0s mesmos sejam auditados por auditores nomeados pelo Banco.

As inspec0es neste contexto sdo normalmente de natureza investigativa (ou seja, forense). Envolvem atividades de apuramento de factos
empreendidas pelo Banco ou pessoas nomeadas pelo Banco para abordar assuntos especificos relacionados com
investigacOes/auditorias, tais como a avaliagdo da veracidade de uma alegacéo de possivel Fraude e Corrupcéo, através dos mecanismos
apropriados. Essa atividade inclui, sem limitagdo: aceder e examinar os registos e informagdes financeiras de uma empresa ou individuo
e fazer copias dos mesmos na medida em que forem relevantes; aceder e examinar quaisquer outros documentos, dados e
informacGes (quer em formato impresso ou electronico) considerados relevantes para a investigagdo/auditoria, e fazer
copias dos mesmos na medida em que forem relevantes; entrevistar pessoal e outros individuos relevantes; realizar
inspecdes fisicas e visitas ao local; e obter a verificacdo de informacgdes por parte de terceiros.
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APENDICE B

Meétricas para Relatorios de Progresso

Ambiental e Social (A&S)

[Nota para o Dono da Obra: as seguintes métricas podem ser alteradas de modo a refletir as
especificidades do Contrato. O Dono da Obra deve assegurar que as métricas fornecidas sao
apropriadas para a Obra e impactos/questdes-chave identificados na avaliacdo ambiental e
social]

Meétricas para relatérios regulares:

a. incidentes ou deficiéncias ambientais com requisitos contratuais, incluindo
contaminacdo, poluicdo ou danos ao solo ou ao abastecimento de &gua;

b. incidentes de salde e seguranca, acidentes, lesbes que requerem tratamento e todas as
mortes;

c. interagdes com as autoridades reguladoras: identificar agéncia, datas, assuntos,
resultados (reportar negativamente se ndo houver nenhuma interacéo);

d. estado de todas as autorizacdes e acordos:

i. autorizacOes de trabalho: nUmero necessario, numero recebido, acdes tomadas para
as que nao foram recebidas;

ii. estado de autorizagdes e consentimentos:

= listar &reas/instalacdes com licencas necessarias (pedreiras, instalagdes de
asfalto e concreto), datas de aplicagdo, datas de emisséo (acOes de
acompanhamento se ndo tiverem sido emitidas), datas de apresentacdo ao
engenheiro residente (ou equivalente), estado da area (a espera de licencgas, em
funcionamento, abandonada sem recuperacdo, plano de desmantelamento a ser
implementado, etc.);

= listar as areas em que Sa0 necessarios acordos com proprietarios de terras (areas
de empréstimo e de espoliacdo, areas de acomodacao), datas dos acordos, datas
de apresentagdo ao engenheiro residente (ou equivalente);

= identificar as principais atividades realizadas em cada area no periodo abrangido
pelo relatério e os pontos altos da protecdo ambiental e social (limpeza de
terrenos, marcacdo de limites, recuperacdo de solos, gestdo de trafego,
planeamento de desmobilizagéo, implementacéo de desmobilizagéo);
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para pedreiras: estado de recolocacao e compensacao (concluido, ou detalhes das
atividades e estado atual no periodo abrangido pelo relatorio).

e.  supervisdo da saude e seguranca:

responsavel pela seguranca: numero de dias de trabalho, nimero de inspegdes
completas e inspecdes parciais, relatérios para a construcao/gestao de projetos;

ndmero de trabalhadores, horas de trabalho, métrica de utilizacdo de EPI
(percentagem de trabalhadores com equipamento de protecdo individual (EPI)
completo, parcial, etc.), violacdes pelos trabalhadores observadas (por tipo de
violacdo, EPI ou outra), adverténcias dadas, adverténcias repetidas, acbes de
seguimento tomadas (se existirem);

f.  alojamento dos trabalhadores:

numero de expatriados acomodados em alojamentos, nimero de habitantes locais;

data da Ultima inspecdo e destaques da inspecdo incluindo o estado de
conformidade do alojamento com a legislacdo nacional e local e as boas préticas,
incluindo saneamento, espaco, etc.;

acOes tomadas para recomendar/requisitar melhores condicdes, ou para melhorar
as condicdes.

g. Servicos de saude: provedor de servicos de saude, informacdo e/ou formacéo,
localizacd@o da unidade sanitaria, nimero de tratamentos e diagndsticos de doencas ou
doencgas néo relacionadas com a seguranca (sem informacéo dos nomes);

h. género (desagregado por expatriados e locais): nimero de trabalhadoras do sexo
feminino, percentagem da méo-de-obra total, questdes de género levantadas e tratadas
(cruzamento de queixas ou outras sec¢des conforme necessario);

i. formacéo:

numero de novos trabalhadores, nimero a receber formacéo de inducdo, datas da
formacédo de inducéo;

numero e datas das discussdes de seguranca (em inglés, “toolbox talks™), nUmero
de trabalhadores a receber formacédo em Salde e Seguranca no Trabalho (SST) e
ambiental e social;

nimero e datas de sensibilizacdo e/ou formagdo em doencas transmissiveis
(incluindo doengas sexualmente transmissiveis), nimero de trabalhadores a
receber formacao (no periodo abrangido pelo relatorio e no passado); as mesmas
questdes para a sensibilizagdo em matéria de género, formagéo de controladores
de trafego.
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iv.  numero e data dos eventos de sensibilizacdo e/ou formacéo de prevencdo de EAS
e AS, incluindo o nimero de trabalhadores que recebem formacao sobre o Codigo
de Conduta do Pessoal do Empreiteiro (no periodo abrangido pelo relatério e no
passado), etc.

J. supervisdo ambiental e social:

i. ambientalista: dias de trabalho, &reas inspecionadas e nimero de inspecdes a cada
uma (troco de estrada, estaleiro, alojamentos, pedreiras, zonas de empréstimo,
zonas de despojos, pantanos, travessias florestais, etc.), destaques das
atividades/constatacdes (incluindo violagdes das melhores praticas ambientais
e/ou sociais, acdes tomadas), relatdrios para especialistas/especialistas ambientais
e/ou sociais/construcdo/gestédo do local,

ii.  socidlogo: dias de trabalho, nimero de inspec¢des parciais e completas do local
(por é&rea: seccdo de estradas, estaleiro, alojamentos, pedreiras, zonas de
empréstimo, zonas de despojos, unidade sanitaria, centro de HIV/SIDA, centros
comunitarios, etc.), destaque de atividades (incluindo violagdes de requisitos
ambientais e/ou sociais observados, acGes tomadas), relatorios para especialistas
ambientais e/ou sociais e responsaveis pela construcdo/gestdo do local da obra; e

iii.  responsavel(is) de ligacdo com a comunidade: dias de trabalho (horas em que o
centro comunitario esta aberto), numero de pessoas com as quais Sse reuniu,
destaque de atividades (questbes levantadas, etc.), relatorios para especialistas
ambientais e/ou sociais e responsaveis pela construcao/gestdo do local da obra.

k. Queixas: enumerar novas reclamacdes (por exemplo, nimero de dendncias de EAS e AS)
recebidas no periodo abrangido pelo relatério e nimero de reclamagdes anteriores nao
resolvidas por data recebida, idade e sexo do queixoso, como foi recebida, a quem foi
encaminhada para acdo, resolucdo e data (se concluida), dados sobre a resolucédo
comunicados ao queixoso, qualquer seguimento necessario (Fazer o cruzamento com
outras sec¢des conforme necessario):

i.  Queixas dos trabalhadores;
ii.  Reclamacbes da comunidade
I.  Transito, seguranca rodoviaria e veiculos/equipamento:

i. incidentes e acidentes de transito e seguranca rodoviaria envolvendo veiculos e
equipamento do projeto: fornecer data, localizacdo, danos, causa,
acompanhamento;

ii. incidentes e acidentes de trénsito e de seguranca rodoviaria que envolvam
veiculos ou bens que ndo sdo do projeto (também comunicados ao abrigo das
métricas imediatas): fornecer data, localiza¢do, danos, causa, acompanhamento;
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estado geral dos veiculos/equipamentos (julgamento subjetivo pelo
ambientalista); reparacdes e manutencdo nao rotineiras necessarias para melhorar
a seguranca e/ou o desempenho ambiental (para controlar o fumo, etc.).

m. Mitigacdes e questdes ambientais (0 que foi feito):

Vi.

Vii.

viii.

poeiras: numero de tanques de emergéncia funcionais, numero de regas/dia,
namero de reclamacdes, adverténcias dadas pelo ambientalista, a¢cbes tomadas
para resolver; destaques do controlo de poeiras das pedreiras (coberturas,
pulverizagdes, estado operacional); % de camides de pedra/despojos com
cobertura, acdes tomadas relativamente a veiculos ndo cobertos;

controlo da erosdo: controlos implementados por localizacdo, estado das
passagens de agua, inspecdes e resultados do ambientalista, acfes tomadas para
resolver problemas, reparacdes de emergéncia necessarias para controlar a
erosdo/sedimentacao;

pedreiras, areas de empréstimo, areas de despojos, instalacdes de asfalto,
instalagBes de concreto: identificar as principais atividades realizadas no periodo
abrangido pelo relatorio em cada uma delas, e destaques da protecdo ambiental e
social: limpeza de terrenos, marcacédo de limites, recuperacdo de solos, gestdo de
trafego, planeamento do desmantelamento, implementacdo do desmantelamento;

detonacdo: namero de detonaces (e locais), estado de implementacdo do plano
de detonacéo (incluindo avisos, evacuacdes, etc.), incidentes com danos fora do
local da obra ou queixas (cruzamento com outras sec¢Ges conforme necessario);

limpeza de derrames, se houver: material derramado, localizagdo, quantidade,
medidas tomadas, eliminacdo de material (comunicar todos os derrames que
resultem em contaminacgéo da agua ou do solo;

gestdo de residuos: tipos e quantidades geradas e geridas, incluindo a quantidade
retirada do local (e por quem) ou reutilizada/reciclada/descartada no local;

detalhes das plantacGes de arvores e outras acbes de mitigacdo necessarias
empreendidas no periodo abrangido pelo relatorio;

detalhes das acfes de mitigacdo necessarias a nivel da protecdo da agua e dos
pantanos realizadas no periodo abrangido pelo relatério.

n. conformidade:

estado de conformidade em relacdo as condicdes de todas as
autorizacgdes/permissdes relevantes, para a Obra, incluindo pedreiras, etc.):
declaragcdo de conformidade ou lista de questdes e acdes tomadas (ou a tomar)
para alcancar a conformidade;
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estado de conformidade dos requisitos PGAS-E/ESIP: declaracdo de
conformidade ou lista de questdes e medidas tomadas (ou a tomar) para alcangar
a conformidade

estado de conformidade do plano de acdo de prevencéo e resposta de EAS e AS:
declaracdo de conformidade ou lista de questes e medidas tomadas (ou a tomar)
para alcangar a conformidade

estado de conformidade do Plano de Gestéo de Saude e Seguranca relativamente
a: declaracdo de conformidade ou lista de questdes e acGes tomadas (ou a tomar)
para alcancar a conformidade

outras questdes ndo resolvidas de periodos prévios de reporte relacionadas com
questdes ambientais e sociais: violagdes continuas, falha continua de
equipamento, falta continua de cobertura de veiculos, derrames ndo abordados,
questBes de compensacdo continua ou explosoes, etc. Fazer o cruzamento com
outras sec¢des, conforme necessario.
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APENDICE C
Declaracéao de Desempenho em Matéria de Exploracéo e
Abuso Sexual (EAS)e/ou Assédio Sexual (AS) para
Subempreiteiros

[A tabela seguinte deve ser preenchida por cada Subempreiteiro proposto pelo Empreiteiro,
que ndo tenha sido identificado no Contrato].
Nome do Subempreiteiro: [inserir nome completo]
Data: [inserir dia, més, ano]

Referéncia do contrato [inserir referéncia do contrato]
Pégina [inserir nimero de pagina] de [inserir nimero total] paginas

Declaragéo de EAS e/ou AS

Nos:
O (a) ndo fomos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigacdes em matéria de EAS/ AS.
O (b) estamos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigacGes em matéria de EAS/ AS

[0 (c) estivemos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigaces em matéria de EAS/ AS. Uma
decisdo arbitral sobre a suspensao foi proferida a nosso favor.

[0 (d) estivemos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigacbes em matéria de EAS/ AS por
um periodo de dois anos. Demonstrdmos subsequentemente que temos a capacidade e o
compromisso adequados para cumprir as obrigagcdes em matéria de EAS/AS

O (e) estivemos suspensos pelo Banco por incumprimento das obrigagdes em matéria de EAS/ AS por
um periodo de dois anos. Anexamos evidéncias demonstrando que temos capacidade e
compromisso adequados para cumprir as obriga¢cdes em matéria de EAS/AS

[Se a alinea (c) acima se aplicar, anexar prova de uma decisdo arbitral que inverta as conclusdes
sobre as questdes subjacentes a suspensao].

[Se as alineas (d) ou (e) acima se aplicarem, fornecer as seguintes informacoes:]

Periodo de suspensdo: De: A:

Se previamente previsto noutro contrato de obras financiado pelo Banco, elementos de prova que
demonstrem capacidade e compromisso adequados para cumprir as obrigacdes em matéria de EAS/ AS
(conforme a alinea (d) acima)

Nome do Dono da Obra:

Nome do Projecto:

Descricao do contrato:
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Breve resumo das evidéncias fornecidas:

Informacéo de contacto: (Telefone, e-mail, nome da pessoa de contacto):

Como alternativa as evidéncias referidas em (d), outras evidéncias que demonstrem capacidade e
compromisso adequados para cumprir as obrigagdes em matéria de EAS/ AS (nos termos da alinea (e)
acima) [anexar pormenores conforme apropriado].

Nome do Subempreiteiro

Nome da pessoa devidamente autorizada a assinar em nome do Subempreiteiro

Titulo da pessoa gque assina em nome do Subempreiteiro

Assinatura da pessoa acima indicada

Data de assinatura de de

Contra-assinatura do representante autorizado do Empreiteiro:

Assinatura:
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Seccao IX - Condicgbes Particulares do Contrato

Salvo especificacdo em contrario, todas as CondicGes Particulares do Contrato devem ser
preenchidas pelo Dono da Obra antes da emissdo do documento de concurso. Os planos e
relatérios a serem fornecidos pelo Dono da Obra devem ser anexados.

A. Disposic¢oes Gerais

CGC 1.1(d) | Ainstituicdo financiadora é: Banco Mundial

CGC1.1(r) | O DonodaObraé
Unidade de Gestao de Projetos Especiais - UGPE
Avenida Amilcar Cabral, Ex. Edificio do BCV, 4° Andar
CP n° 145, Plateau, Cidade da Praia - Republica de Cabo Verde

CGC 1.1 (v) | A Data de Concluséo Prevista para a totalidade da Obra é 6 meses a partir
da data de consignacéao.

CGC 1.1 (y) | O Fiscal da Obra é: [A indicar apés adjudicacéo]
[inserir nome, morada e nome do representante autorizado].

CGC 1.1 (aa) | O Local da Obra esta localizado em Municipio da Ribeira Grande — Santo
Antéo

CGC 1.1 (dd) | A Data de Inicio: previsto para janeiro 2026.

CGC 1.1 (hh) | A Obra consiste na execucdo da Empreitada de Reabilitagéo de 4 Trilhas e
Construcdo de 3 Miradouros no Municipio da Ribeira Grande — Santo
Antdo, de acordo com as especificacdes técnicas e 0 Caderno de Encargos do
CONCuUrso.

CGC2.2 As Conclusdes por Secgéo (Parciais) sdo: Nao aplicavel

CGC 2.3(i) Os seguintes documentos também fazem parte do Contrato: NA

CGC3.1 A lingua do contrato é a lingua Portuguesa
A legislacdo que rege o Contrato é a legislacdo da Republica de Cabo Verde .

CGC5.1 O Fiscal da Obra pode delegar qualquer uma das suas fungdes e
responsabilidades.

CGC8.1 Lista de outros empreiteiros: NA

CGC 131 Os montantes minimos de cobertura de seguro e as franquias seréo:

(@) por perdas ou danos nas Obras, InstalacGes e Materiais:
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(b) por perda ou danos no equipamento:

(c) por perdas ou danos a bens (exceto Obras, Instalacbes, Materiais e
Equipamentos) em ligacdo com o Contrato.

(d) por danos pessoais ou morte:
(i) dos funcionarios do Empreiteiro:

(ii) de outras pessoas:

Todos 0s sequros acima referidos devem estar em conformidade com a
legislacao cabo-verdiana:

Decreto-lei n° 58/2020 de 29 de julho - Conselho de Ministros. Regime Juridico
do Seguro Obrigatério de Acidentes de Trabalho e Doencas Profissionais
Aviso n° 12/2020: Regulamentacdo da Tarifa do Seguro Obrigatério de
Acidentes de Trabalho e Doencas Profissionais. — de 30 de dezembro, BO n.°
179, Il Série

Decreto-lei n°® 57/2018 - de 14 de novembro, o qual altera o Decreto-Lei n.°
17/2003, de 19 de maio, que aprova o Regime Juridico do Seguro Obrigatério da
Responsabilidade Civil Automovel

Aviso n°5/2019: Regulamentacdo da Tarifa do Seguro Obrigatério de
Responsabilidade Civil Automével - de 4 de abril, BO n.°50, Il Serie

CGC14.1 Os Dados do Local da Obra sdo: Seccdo VII - Requisitos das Obras -
Especificacdes, Desenhos e Informacg6es suplementares.

CGC 20.1 A Data ou Datas de Posse do Local serdo: Janeiro 2026

CGC 23.1 & | Entidade Competente para a Nomeacao do Conciliador: Centro de Arbitragem

CGC 23.2 e Conciliacédo de Cabo Verde, da Camara de Comercio de Barlavento

CGC 24.3 Preco por hora e tipos de despesas reembolsaveis a serem pagas ao

Conciliador: de acordo com a tabela de precos praticas pelo CCA — Camara de
Comércio de Barlavento

Valores em ECV
Taxa Administrativa — 200.000$00
Honorérios por arbitro — 500.000$00 & 800.000$00
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CGC 244

Instituicdo cujos procedimentos de arbitragem devem ser utilizados:

Regras de Conciliacdo e Arbitragem da Cémara de Comeércio
Internacional (ICC, International Chamber of Commerce):

Todos os litigios decorrentes ou relacionados com o presente Contrato serdo
resolvidos definitivamente ao abrigo das Regras de Arbitragem da Camara
de Comércio Internacional por um ou mais Arbitros nomeados em
conformidade com as referidas Regras”.

O local de arbitragem sera: Cidade da Praia

B. Controlo do Tempo

CGC 30.1

O Empreiteiro devera submeter para aprovagdo um Programa para as Obras
no prazo de 15 dias a partir da data da Carta de Aceitacdo.

CGC 30.3

O periodo entre as atualizacGes do Programa € de 30 dias.

O montante a ser retido por apresentagéo tardia de um Programa atualizado
é [inserir montante].

O periodo para apresentacao de relatorios de progresso é de 30 dias.

C. Controlo de Qualidade

CGC 38.1

O Periodo de Responsabilidade por Defeitos €: 24 meses

D. Controlo de Custos

GCC40.1

Procedimentos de Pagamento:
- Preco do Contrato — [ inserir em nmero ] ( inserir por extenso).

- Fonte de Fundos - Pelos empréstimos da Associacdo Internacional de
Desenvolvimento (IDA) - Grupo do Banco Mundial

Forma de pagamento: o pagamento sera efetuado do seguinte modo:

Por transferéncia bancaria - As faturas serdo pagas por transferéncia
bancaria no prazo de trinta dias (30) dias apds a rececdo da fatura pelo
empregador, acompanhada de documentos comprovativos certificados pelo
empregador.

Conta Bancaria do Empreiteiro [a indicar]
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CGC 42.7

Se a proposta de valor acrescentado da engenharia for aprovada pelo Dono da
Obra, 0 montante a ser pago ao Empreiteiro serdde % da reducédo do Preco
Contratual. — Nao Aplicavel

CGC48.1

A moeda do pais do Dono da Obra é: ECV

CGC 491

O Contrato nédo esta sujeito a reviséo de pregos de precos de acordo com a
Clausula 45 das CGC, e as seguintes informacdes relativas a coeficientes
aplicam-se néo se aplicam.

CGC50.1

A proporcao de pagamentos retidos sera: 5%

CGCh51.1

As multas para a totalidade da Obra serdo 0,1% do Preco Contratual final por
dia. O montante maximo das Multas para toda a Obra é 10% do Preco
Contratual final.

CGC 521

NA

CGC53.1

Os Adiantamentos serdo: 20% e serdo pagos ao Empreiteiro o mais tardar até
30 dias apds a assinatura do contrato e a apresentacdo, pelo
adjudicatario, de uma garantia bancaria aceitavel de igual montante,
prestada por um banco idéneo.

CGC 541

A Garantia de Boa Execucédo terd a forma de uma Garantia Bancaria a
primeira certificacdo” no (s) montante(s) de dez por cento (8%) do
Montante Aceite do Contrato e na mesma moeda do Montante Aceite do
Contrato e uma Garantia.

A Garantia de Desempenho A&S tera a forma de uma “Garantia Bancaria a
Primeira Solicitacdo” no(s) montante(s) de 2%, do Montante Aceite do
Contrato e na mesma moeda do Montante Aceite do Contrato.

E. Conclusao do Contrato

CGC60.1

A data em que os manuais de funcionamento e manutencéo sdo necessarios é
8 dias apds a aprovacdo dos manuais de manutencao.

A data em que os desenhos “como construidos” sdo necessarios € 15 dias
antes do Certificado de Aceitacdo Provisoria (CAP)

CGC 60.2

O montante a ser retido pela ndo producdo de desenhos “como construidos”
e/ou manuais de operacdo e manutencdo até a data indicada na subclausula
60.1 das CGC é 0.1% do montante contrato.

CGC 61.2 (g)

O numero maximo de dias é: 10 dias
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CGC62.1

A percentagem a aplicar ao valor do trabalho ndo concluido, representando o
custo adicional a incorrer pelo Dono da Obra para concluir a Obra, € 20% do
trabalho néo concluido
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Seccdo X - Formuléarios Contratuais
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(0= 1 r= W0 [ Aot T = Tor= Lo OSSP 197
ACOIAO CONTIALUAL ........ooiiiieeie et e e eeeneesreenee s 199
Garantia de BOa EXECUGAD ........cc.eiveiiiiie ettt ste e sna e 201
Opcéo 1: Garantia de Boa EXECUGED.........ccoeiviiiriiiiieieie e 201
Garantia de BOa EXECUGAD .........c.eiveiiiiieiie ettt e et ae e sra e 203
Opciao 2: Garantia de Boa Execucio (Performance Bond) (“Performance Bond”)..... 203
Garantia de Desempenho Ambiental e Social (A&S) .......ccccceveevieeie i 205

Garantia de AdIANTamMENTO......coooe oo 207
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Notificacao de Intencéo de Adjudicacao

[Esta Notificacdo de Intencéo de Adjudicacao seré enviada a cada Concorrente que tenha
apresentado uma Proposta.]

[Enviar esta Notificagdo ao Representante Autorizado do Concorrente nomeado no
Formulario de Informagdes do Concorrente].

Ao cuidado do Representante Autorizado do Concorrente

Nome: [inserir nome do Representante Autorizado]

Endereco: [inserir o0 endereco do Representante Autorizado]

Numeros de telefone/fax: [inserir os nimeros de telefone/fax do Representante Autorizado]

Endereco de correio eletronico: [inserir o endereco de correio eletronico do Representante
Autorizado]

IMPORTANTE: inserir a data em que esta Notificacdo € transmitida aos Concorrentes. A
Notificagédo deve ser enviada a todos os Concorrentes em simultaneo. Isto significa na
mesma data e 0 mais préximo possivel da mesma hora].

DATA DA TRANSMISSAQ: Esta Notificacio é enviada por:[e-mail/fax] a [data] (hora
local)

Notificacao de Intencao de Adjudicacao
Dono da Obra: [inserir o nome do Dono da Obra].

Projecto: [inserir nome do projeto]

Titulo do contrato: [inserir a designacao do contrato].

Pais: [inserir pais onde a SDP é emitida]

N° do empréstimo / N° do crédito / N° da subvencdo: [inserir nimero de referéncia do
empréstimo / crédito / subvencéo]

N° da SDP: [inserir nimero de referéncia da SDP no Plano de AquisicGes].

Esta Notificacdo de Intencdo de Adjudicacao (Notificacdo) visa notifica-lo da nossa
deciséo de adjudicar o contrato acima referido. A transmissao desta Notificacdo marca o
inicio do Prazo Suspensivo. Durante o Prazo Suspensivo podera:

a) solicitar uma prestacdo de informac6es em relacdo a avaliagdo da sua Proposta, e/ou

b) apresentar uma Reclamacdo relacionada com a Procura em relacdo a decisdo de
adjudicacéao do contrato.

1. O Concorrente selecionado

Nome: [inserir nome do Concorrente selecionado]

Endereco: [inserir enderego do Concorrente selecionado].
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Preco Contratual: | [inserir o preco contratual da Proposta selecionada]

2. Outros Concorrentes [INSTRUCOES: inserir os nomes de todos os Concorrentes
que apresentaram uma Proposta. Se o preco da Proposta foi avaliado inclua o preco
avaliado, bem como o preco da Proposta conforme lido em voz alta].

Preco avaliado da
Nome do Concorrente Preco da Proposta Proposta
(se aplicavel)

[inserir preco da

[inserir nome] Proposta]

[inserir prego avaliado]

[inserir preco da

[inserir nome] Proposta]

[inserir prego avaliado]

[inserir preco da

[inserir nome] Propostal]

[inserir prego avaliado]

[inserir preco da

[inserir nome] Proposta]

[inserir preco avaliado]

[inserir preco da

[inserir nome] Proposta]

[inserir preco avaliado]

3. Razdo/razdes pelas quais a sua Proposta nao foi selecionada

[INSTRUCOES: Cite a razdo ou razbes que levaram a que esta Proposta do
Concorrente no tenha sido selecionada. NAO incluir: (a) uma comparagio ponto por
ponto com a Proposta de outro Concorrente ou (b) informacéo que seja identificada
como confidencial pelo Concorrente na sua Proposta].

4. Como solicitar a prestacdo de informacdes

PRAZO: O prazo para solicitar a prestacdo de informac@es termina a meia-noite do
dia [inserir data] (hora local).

Pode solicitar a prestagéo de informagdes em relagédo aos resultados da avaliacdo da sua
Proposta. Se decidir solicitar a prestacdo de informacdes, o seu pedido por escrito deve
ser feito no prazo de trés (3) dias Uteis ap0s a rececdo da presente Notificacdo de Intencdo
de Adjudicacdo.

contacto; e enderecar o pedido de prestacao de informagdes como se segue:
Ao cuidado de:[inserir nome completo da pessoa, se aplicavel].
Titulo/posicao:[inserir titulo/posicéo]
Agéncia:[inserir nome do Dono da Obra].
Endereco de correio eletronico:[inserir endereco de e-mail]
Numero de fax: [inserir nimero de fax] apagar se nao for utilizado

Indicar o nome do contrato, nimero de referéncia, nome do Concorrente, detalhes de
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Se o0 seu pedido de prestacdo de informacdes for recebido dentro do prazo de 3 dias uteis,
procederemos a prestagdo de informagdes dentro de cinco (5) dias Uteis apds a rece¢ao
do seu pedido. Se ndo formos capazes de prestar as informacdes dentro deste periodo, o
Prazo Suspensivo sera prolongado por cinco (5) Dias Uteis apds a data em que as
informacdes forem prestadas. Se isto acontecer, notifica-lo-emos e confirmaremos a data
em que o Prazo Suspensivo prorrogado terminara.

As informacgdes podem ser prestadas por escrito, por telefone, por videoconferéncia ou
pessoalmente. Informaremos em tempo Util e por escrito sobre a forma de prestacéo de
informacdes e confirmaremos a data e a hora.

Se 0 prazo para solicitar a prestagdo de informacdes tiver expirado, poderd mesmo assim
solicitar a prestacdo de informacdes. Neste caso, forneceremos as informacdes logo que
possivel, e normalmente 0 mais tardar quinze (15) Dias Uteis a partir da data de
publicacdo do Anuncio de Adjudicacdo do Contrato.

5. Como fazer uma reclamacao

Periodo: As Reclamacdes relacionadas com o Concurso devem ser apresentadas até
a meia-noite, [inserir data] (hora local).

contacto; e enderecar as Reclamagdes relacionadas com o Concurso como se segue:
Ao cuidado de:[inserir nome completo da pessoa, se aplicavel].
Titulo/posicao:[inserir titulo/posicéo]
Agéncia:[inserir nome do Dono da Obra].
Endereco de correio eletronico:[inserir endereco de e-mail]
Numero de fax:[inserir niamero de fax] apagar se ndo for utilizado

Neste ponto do processo de concurso, podera apresentar uma Reclamagéo relacionada
com o Concurso contestando a decisdo de adjudicacdo do contrato. Nao é necessario ter
solicitado, ou recebido, a prestacdo de informacdes antes de fazer esta reclamagéo. A sua
reclamacdo deve ser apresentada dentro do Prazo Suspensivo e recebida por nés antes do
fim do Prazo Suspensivo.

Em resumo, existem quatro requisitos essenciais:

1. Vocé deverd ser uma “parte interessada”. Neste caso, isso significa um
Concorrente que tenha apresentado uma Proposta neste processo de concurso e
que seja o destinatario de uma Notificacdo de Intencdo de Adjudicacéo.

2. Areclamagéo so pode contestar a decisdo de adjudicacdo do contrato.
3. Deve apresentar a reclamacéo dentro do prazo acima indicado.

4. Deve incluir, na suareclamacao, todas as informacdes exigidas pelo Regulamento
de Aquisicdes (tal como descrito no Anexo Il1).

Indicar o nome do contrato, nimero de referéncia, nome do Concorrente, detalhes de
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6. Prazo Suspensivo

PRAZO: O Prazo Suspensivo terminaré a meia-noite de [inserir data] (hora local).

O Prazo Suspensivo dura dez (10) Dias Uteis ap6s a data de transmissao desta Notificacdo
de Intencédo de Adjudicacéo.

O Prazo Suspensivo pode ser prolongado, conforme indicado na Sec¢édo 4 acima.

Se tiver alguma quest&o relativa a esta Notificacdo, ndo hesite em contactar-nos.
Em nome do Dono da Obra:

Assinatura:

Nome:

Titulo/posicao:

Telefone:

Email:
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Formulario de Divulgacdo da Propriedade Efetiva

INSTRUCOES AOS CONCORRENTES: ELIMINE ESTA CAIXA DEPOIS DE TER
PREENCHIDO O FORMULARIO

Este Formuléario de Divulgacéo da Propriedade Efetiva (“Formulario ) deve ser
preenchido pelo Concorrente selecionado®. No caso de um consércio, o Concorrente deve
apresentar um Formuléario separado para cada membro. A informacéo de propriedade
efetiva a ser submetida neste formulario deverd ser a vigente a data da sua apresentacao.

Para efeitos do presente Formulario, um Proprietario Efetivo de um Concorrente é
qualquer pessoa singular que, em ultima analise, possua ou controle o Concorrente,
cumprindo uma ou mais das seguintes condicdes:

e deter, direta ou indiretamente, 25% ou mais das ac6es

e deter, direta ou indiretamente, 25% ou mais dos direitos de voto

e ter, direta ou indiretamente, o direito de nomear a maioria dos membros do
conselho de administracdo ou 6rgao de direcdo equivalente do Concorrente.

N° da SDP: [inserir nimero do processo de SDP]
Titulo da Solicitacdo de Propostas: [inserir identificacdo]

Para: [inserir nome completo do Dono da Obra]

Em resposta ao seu pedido na Carta de Aceitacdo de [inserir data da carta de aceitagdo], no
sentido da provisao de informacdes adicionais sobre a propriedade efetiva: [selecione a
opcao aplicavel e apague as opg¢des que nao se aplicam].

(i) vimos, por este meio, fornecer as seguintes informacdes sobre a propriedade efetiva.

Detalhes da propriedade efetiva

Tem, direta ou

Detém. direta o indiretamente, o

Identidade do
Proprietario Efetivo

Detém, direta ou
indiretamente, 25%
ou mais das ac¢des

(Sim / N4o)

indiretamente, 25%
ou mais dos
Direitos de Voto

(Sim / N&o)

direito de nomear a
maioria dos
membros do
conselho de

administracdo ou de

um orgao de direcao
equivalente do
Concorrente
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(Sim / Néo)

[incluir nome
completo (apelido,
nome do meio,
primeiro nome),
nacionalidade, pais
de residéncia].

Oou

(ii) Declaramos que ndo existe nenhum Proprietario Efetivo que satisfaca uma ou mais das
seguintes condigoes:

e deter, direta ou indiretamente, 25% ou mais das acdes

e deter, direta ou indiretamente, 25% ou mais dos direitos de voto

e ter, direta ou indiretamente, o direito de nomear a maioria dos membros do conselho
de administracao ou 6rgdo de direcdo equivalente do Concorrente

ou

(iii) Declaramos que ndo somos capazes de identificar qualquer Proprietario Efetivo que
cumpra uma ou mais das seguintes condicdes. [Se esta opcao for selecionada, o Concorrente
devera fornecer uma explicacao sobre o motivo pelo qual ndo é capaz de identificar
qualquer Proprietario Efetivo].

e deter, direta ou indiretamente, 25% ou mais das acdes

e (deter, direta ou indiretamente, 25% ou mais dos direitos de voto

e ter, direta ou indiretamente, o direito de nomear a maioria dos membros do conselho

de administracdo ou 6rgdo de direcdo equivalente do Concorrente]”

Nome do Concorrente:*[inserir nome completo do Concorrente]

Nome da pessoa devidamente autorizada a assinar a Proposta em nome do
Concorrente:**[inserir nome completo da pessoa devidamente autorizada a assinar a
Proposta]

Titulo do signatério da Proposta: [inserir o titulo completo do signatario da
Proposta]

Assinatura da pessoa acima mencionada: [insira a assinatura da pessoa cujo nome e
capacidade sdo indicados acima]

Data de assinatura [inserir data de assinatura] de [inserir més] de [inserir ano]
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* No caso de uma Proposta apresentada por um Consoércio, indicar o nome do Consércio como Concorrente. No
caso de o Concorrente ser um consorcio, cada referéncia a “Concorrente” no Formulario de Divulgagdo de
Propriedade Efetiva (incluindo esta Introducao) deve ser interpretada como uma referéncia ao membro do
consorcio.

™ O signatério da Proposta devera ter uma procuragdo outorgada pelo Concorrente. A procuragio deve ser
anexada, juntamente com os documentos da Proposta.
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Carta de Aceitacao,

[em papel timbrado do Dono da Obra].

Assunto:  .......... [Notificacdo de Adjudicacdo do Contrato N.9... . . . . .

Serve a presente para notificar que a sua Proposta de . . . . [inserir data]. . . . para execugao
de [inserir nome do contrato e nimero de identificacdo, conforme indicado nas CPC] ..........
para 0 Montante Aceite do Contratode . ........ [inserir montante em niimeros e por extenso
e designacéo da moeda], conforme corrigido e modificado de acordo com as Instrucbes aos
Concorrentes, é aceite pela nossa Agéncia.

E-lhe solicitado que forneca (i) a Garantia de Boa Execugdo e uma Garantia de
Desempenho Ambiental e Social (A&S) [Elimine a Garantia de Desempenho A&S se
nao for exigida nos termos do contrato] no prazo de 28 dias em conformidade com as
Condigbes do Contrato, utilizando para esse efeito o Formulario de Garantia de Boa
Execucdo e o Formulario de Garantia de Desempenho A&S, [Elimine a referéncia ao
Formulario de Garantia de Desempenho A&S se esta ndo for exigida nos termos do
contrato] e (ii) as informacdes adicionais sobre propriedade efetiva em conformidade com
a FDC IAC 47.1, no prazo de oito (8) dias Uteis utilizando o Formulario de Divulgacédo
da Propriedade Efetiva, incluido na Sec¢do X - Formularios Contratuais, do documento
de concurso.

[Escolha uma das seguintes afirmagodes:]

Aceitamos que [inserir 0o nome do Conciliador proposto pelo
Concorrente] seja nomeado como Conciliador.

[ou]

N&do aceitamos que [inserir o nome do Conciliador proposto pelo
Concorrente] seja nomeado como Conciliador, e ao enviar uma copia desta Carta de
Aceitacdo para [inserir o nome da Autoridade

Competente para Proceder a Nomeagdes], a Entidade Competente para as Nomeacgdes, estamos
por este meio a solicitar a essa Entidade que nomeie o Conciliador em conformidade com
a IAC 48.1 e a Subclausula 23.1 das CGC.

ASSINALUIA AULOTIZAGA: ....eivieiieieciie ettt sb e e ene e be e b

Nome e Titulo dO SIgNALAIIO: .......coceeiiiiieie e

o] L=l o F AN [T g Tod T LSRR
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Anexo: Acordo Contratual
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Acordo Contratual

O PRESENTE ACORDO celebradonodia............. de.......... ,entre.. ...
[nome do Dono da Obra].... .. . . . . (doravante “o0 Dono da Obra™), de uma parte e . . . . [nome
do Empreiteiro]... (doravante “o Empreiteiro”), da outra parte:

CONSIDERANDO que o Dono da Obra deseja que a Obra designada como . . . . [ nome do
Contrato]. ... Seja executada pelo Empreiteiro, e aceitou uma Proposta do Empreiteiro para a
execucdo e conclusdo desta Obra e para a reparacdo de quaisquer defeitos da mesma,

O Dono da Obra e 0 Empreiteiro concordam com o seguinte:

1. No presente Acordo as palavras e expressdes terdo os mesmos significados que Ihes
sdo respetivamente atribuidos nos documentos contratuais a que se referem.

2. Os seguintes documentos serdo considerados como fazendo parte do presente Acordo
e serdo lidos e interpretados como fazendo parte do mesmo. O presente Acordo prevalece
sobre todos os demais documentos contratuais.

(a) a Carta de Aceitacéo
(b)  aCarta Proposta
(c) asAdendasn®___ (sehouver)
(d)  as CondicGes Particulares
(e) as Condic¢es Gerais de Contrato, incluindo Apéndices,
)] as Especificacdes
(g)  os Desenhos
(h) o Mapa de Quantidades?, e

(1) qualquer outro documento listado nas CPC como fazendo parte do Contrato,
incluindo, sem limitacdo;

i.  as Estratégias de Gestao e Planos de Implementacdo A&S; e
ii.  Cddigo de Conduta para o Pessoal do Empreiteiro (A&S)

3. Atendendo aos pagamentos a efetuar pelo Dono da Obra ao Empreiteiro, tal como
especificado no presente Contrato, 0 Empreiteiro, pelo presente, celebra convénios com o
Empreiteiro com vista a execucdo das Obras e a reparacdo de defeitos nos mesmos, em
conformidade em todos os aspetos com as disposi¢des do Contrato.
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4. O Dono da Obra, pelo presente, obriga-se a pagar ao Empreiteiro como contrapartida
pela execucdo e conclusdo das Obras e pela reparacdo dos defeitos neles existentes, o Preco
Contratual ou qualquer outra quantia que possa ser passivel de pagamento ao abrigo das
disposigdes do Contrato, nos momentos e na forma prescrita pelo Contrato.

EM FE DO QUE, as partes aqui presentes celebram este Acordo ao abrigo da

legislagdo . . ... [nome do pais mutuario]. . . . . no dia, més e ano acima indicados.
Assinado Assinado
por: por:
Por e em nome do Dono da Obra Por e em nome do Empreiteiro
Na presenca Na presenca
de: de:

Testemunha, Nome, Assinatura, Endereco, Data Testemunha, Nome, Assinatura, Endereco, Data
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Garantia de Boa Execucao

Opcéao 1: Garantia de Boa Execucéao

[Papel timbrado ou cddigo identificador SWIFT do Garante]
Beneficiario: [inserir nome e endereco do Dono da Obra]
Data: [Inserir data de emisséo]

GARANTIA DE BOA EXECUCAO Ne: [Inserir nimero de referéncia da garantia]

Garante: [Inserir nome e endereco do local de emisséo, a ndo ser que esteja indicado no
papel timbrado].

Fomos informados de que _[inserir nome do Empreiteiro, que no caso de ser um consorcio
serd 0 nome do consorcio] (doravante denominado “o Requerente”) celebrou o Contrato N.°
[inserir nimero de referéncia do contrato] de [inserir data] com o Beneficiario, para a
execucdo de [inserir nome do contrato e breve descrigdo da Obra] (doravante denominado “o
Contrato™) .

Entendemos igualmente que, de acordo com as condi¢cBes do Contrato, é necessaria uma
Garantia de Boa Execucéo.

A pedido do Requerente, nos, na qualidade de Garante, comprometemo-nos irrevogavelmente
a pagar ao Beneficiario qualquer quantia ou quantias que ndo excedam no total um montante
de [inserir montante em nameros] ( ) [inserir montante por extenso],! sendo tal
quantia pagavel nos tipos e proporcfes de moedas em que o Preco Contratual é pagavel, apds
a nossa rececdo do pedido do Beneficiario, suportado pela declaracdo do Beneficiario, quer no
préprio pedido, quer num documento separado assinado que acompanhe ou identifique o
pedido, declarando que o Requerente estd a violar a(s) sua(s) obrigacao(des) nos termos do
Contrato, sem que o Beneficiario precise de provar ou justificar o seu pedido ou a soma nele
especificada.

Esta garantia expirard, o mais tardar, a: .... ....... de...... de 2...2, e qualquer pedido de pagamento
ao abrigo da mesma deve ser recebido por nos, no escritério indicado acima em ou antes dessa
data.

1 O Garante deve inserir um montante que represente a percentagem do Montante Aceite do Contrato
especificado na Carta de Aceita¢do, menos os montantes provisérios e denominado na moeda do Contrato.
2 Inserir a data vinte e oito dias ap6s a data de conclusdo prevista, conforme descrito na sub-clausula 57.1
das CGC. O Dono da Obra deve ter em conta que, no caso de uma prorrogacdo desta data para a concluséo
do Contrato, o Dono da Obra teria de solicitar uma prorrogacgéo desta garantia ao Garante. Essa solicitagéo
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Esta garantia esta sujeita as Regras Uniformes de Garantias Bancarias a Primeira Solicitacéo
(URDG) Reviséo de 2010, Publicagéo ICC n.° 758, com a excecéo de que a declaracdo
comprovativa nos termos do Artigo 15(a) fica pelo presente excluida.

[assinatura(s)

Nota: Todo o texto em italico (incluindo as notas de rodapé) destina-se a ser utilizado na preparacéo
deste formulério e deve ser eliminado do documento final.

deve ser feita por escrito e antes da data de vencimento estabelecida na garantia. Ao preparar esta garantia,
o Dono da Obra podera considerar acrescentar o seguinte texto ao formulario, no final do penaltimo
paragrafo: “O Garante aceita uma prorrogacao Unica desta garantia por um periodo ndo superior a [seis
meses] [um ano], em resposta a um pedido escrito do Beneficiario no sentido de tal prorrogacao, devendo
tal pedido ser apresentado ao Garante antes do termo da garantia”.
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Garantia de Boa Execucao

Opcao 2: Garantia de Boa Execucéo (“Performance
Bond”)

Mediante a presente Garantia [inserir nome do Principal], na qualidade de Principal
(doravante denominado “o Empreiteiro”) e [inserir nome do Fiador], na qualidade de Fiador
(doravante denominado “o Fiador”), séo mantidos e firmemente vinculados a [inserir nome do
Dono da Obra], na qualidade de Credor (doravante denominada “o Dono da Obra”) no
montante de [inserir montante por extenso e em numeros], para cujo pagamento, a ser
efetuado, bem e verdadeiramente, nos tipos e proporcdes de moedas previstos para pagamento
do Preco Contratual, o Empreiteiro e o Fiador se vinculam a si préprios, aos seus herdeiros,
executores, administradores, sucessores e cessionarios, conjunta e solidariamente, firmemente
por este ato.

CONSIDERANDO que o Empreiteiro celebrou um acordo escrito com o Dono da Obra de

de de 20  para [nome do contrato e breve descricéo
das Obras] em conformidade com os documentos, planos, especificacOes e alteracbes aos
mesmos, que na medida aqui prevista, fazem parte integrante do presente e sdo doravante
referidos como o Contrato.

ASSIM SENDO, a Condicéo desta Garantia é que, se 0 Empreiteiro executar pronta e fielmente
o referido Contrato (incluindo quaisquer alteragdes ao mesmo), esta obrigacao sera nula e sem
efeito; caso contrario, permanecera em pleno vigor e producdo de efeitos. Sempre que o
Empreiteiro estiver em incumprimento dos termos do Contrato, e for declarado pelo Dono da
Obra como tal, tendo o Dono da Obra cumprido as obrigacdes do Dono da Obra ao abrigo do
mesmo, o Fiador podera prontamente remediar o incumprimento, ou devera prontamente:

(1) concluir o Contrato de acordo com o0s respetivos termos e condi¢des; ou

(2) obter uma Proposta ou Propostas de Concorrentes qualificados, para apresentacao
ao Dono da Obra, com vista a execucdo do Contrato de acordo com 0s respetivos
termos e condicBes, e apds determinacdo pelo Dono da Obra e o Fiador do
Concorrente com a Proposta adequada e com 0 menor preco, providenciar um
Contrato entre tal Concorrente e 0 Dono da Obra e disponibilizar a medida que o
trabalho progride (embora deva haver um incumprimento ou uma sucessdo de
incumprimentos nos termos do Contrato ou Contratos de concluséo celebrados nos
termos deste paragrafo) fundos suficientes para pagar o custo de conclusdo menos
0 Saldo do Preco Contratual; mas ndo excedendo, incluindo outros custos e danos
pelos quais o Fiador possa ser responsavel nos termos do presente paragrafo, o
montante estabelecido no primeiro paragrafo da presente. O termo “Saldo do Prego
Contratual”, tal como utilizado neste paragrafo, significa o0 montante total a pagar



Seccao X - Formularios Contratuais 204

pelo Dono da Obra ao Empreiteiro nos termos do Contrato, menos o montante
devidamente pago pelo Dono da Obra ao Empreiteiro; ou

(3) pagar ao Dono da Obra o montante exigido pelo Dono da Obra para concluir o
Contrato de acordo com 0s respetivos termos e condi¢des até um montante total
n&o superior ao montante desta Garantia.

O Fiador ndo seré responsavel por uma soma maior do que a penalizacdo especificada nesta
Garantia.

Qualquer processo ao abrigo desta Garantia deve ser instaurado antes de decorrido um ano a
partir da data de emissdo do Certificado de Conclusao.

N&o sera conferido qualquer direito de agdo sobre esta Garantia ou para uso de qualquer pessoa
ou corporacao que ndo seja o Dono da Obra aqui nomeado ou 0s herdeiros, executores,
administradores, sucessores e cessionarios do Dono da Obra.

Dando fé do que, o Empreiteiro apds a sua assinatura e carimbo, e o Fiador carimbou este ato
com o seu carimbo oficial, devidamente autenticado pela assinatura do seu representante legal

aos de 20....
ASSINADO A em nome de
Por na qualidade de

Na presenca de

ASSINADO A em nome de

Por na qualidade de

Na presenca de
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Garantia de Desempenho Ambiental e Social (A&S)

Garantia Bancéaria a Primeira Solicitacdo A&S

[Papel timbrado ou cédigo identificador SWIFT do Garante]
Beneficiario: [inserir nome e endereco do Dono da Obra]
Data: [Inserir data de emissao]

GARANTIA DE DESEMPENHO A&S N°: [Inserir nimero de referéncia da
garantia]

Garante: [Inserir nome e endereco do local de emisséo, a ndo ser que esteja indicado no
papel timbrado].

Fomos informados de que (doravante denominado “o Requerente”)
celebrou o Contrato n.° de com o Beneficiario, para a
execucéo de (doravante denominado “o Contrato™).

Entendemos igualmente que, de acordo com as condi¢Ges do Contrato, é necessaria uma
Garantia de Boa Execucéo.

A pedido do Requerente, nos, na qualidade de Garante, comprometemo-nos irrevogavelmente
a pagar ao Beneficiario qualquer quantia ou quantias que nao excedam no total um montante
de ( 1 sendo tal quantia pagavel nos tipos e proporcdes de moedas
em que o Preco Contratual é pagavel, ap6s a nossa rececdo do pedido do Beneficiéario,
suportado pela declaracdo do Beneficiario, quer no préprio pedido, quer num documento
separado assinado que acompanhe ou identifique o pedido, declarando que o Requerente esta
a violar a(s) sua(s) obrigacdo(des) Ambientais e/ou Sociais (A&S) nos termos do Contrato, sem
que o Beneficiario precise de provar ou justificar o seu pedido ou a soma nele especificada.

Esta garantia expirara, o mais tardar, a: .... ....... de ...... de 2...2, e qualquer pedido de
pagamento ao abrigo da mesma deve ser recebido por nés, no escritorio indicado acima em
ou antes dessa data.

1 O Garante deve inserir um montante que represente a percentagem do Montante Aceite do Contrato
especificado na Carta de Aceitacdo, menos 0s montantes provisorios e denominado na moeda do Contrato.
2 Inserir a data vinte e oito dias ap6s a data de conclusdo prevista, conforme descrito na sub-clausula 57.1
das CGC. O Dono da Obra deve ter em conta que, no caso de uma prorrogacao desta data para a concluséo
do Contrato, o Dono da Obra teria de solicitar uma prorrogacgao desta garantia ao Garante. Essa solicitagdo
deve ser feita por escrito e antes da data de vencimento estabelecida na garantia. Ao preparar esta garantia,
o Dono da Obra podera considerar acrescentar o seguinte texto ao formulario, no final do penultimo
paragrafo: “O Garante aceita uma prorrogacao Unica desta garantia por um periodo nao superior a [seis
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Esta garantia esta sujeita as Regras Uniformes de Garantias Bancarias a Primeira Solicitacéo
(URDG) Reviséo de 2010, Publicagéo ICC n.° 758, com a excec¢éo de que a declaracéo
comprovativa nos termos do Artigo 15(a) fica pelo presente excluida.

[assinatura(s)]

Nota: Todo o texto em italico (incluindo as notas de rodapé) destina-se a ser utilizado na
preparacao deste formulario e deve ser eliminado do documento final.

meses] [um ano], em resposta a um pedido escrito do Beneficiario no sentido de tal prorrogacéao, devendo
tal pedido ser apresentado ao Garante antes do termo da garantia”.
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Garantia de Adiantamento
Garantia Bancaria a Primeira Solicitacéo
[Papel timbrado ou codigo identificador SWIFT do Garante]
Beneficiario: [Inserir nome e endereco do Dono da Obra].
Data: [Inserir data de emisséo]
GARANTIA DE ADIANTAMENTO N.°: [Inserir numero de referéncia da garantia]

Garante: [Inserir nome e endereco do local de emisséo, a ndo ser que esteja indicado no
papel timbrado].

Fomos informados de que [inserir nome do Empreiteiro, que no caso de ser um consorcio sera
0 nome do consorcio] (doravante denominado “o Requerente”) celebrou o Contrato N.°
[inserir nimero de referéncia do contrato] de [inserir data] com o Beneficiario, para a
execucéo de [inserir nome do contrato e breve descri¢do da Obra] (doravante denominado “o
Contrato™) .

Entendemos igualmente que, de acordo com as condi¢cGes do Contrato, devera ser feito um
adiantamento no montante de [inserir montante em nimeros] () [inserir montante por extenso]
contra uma garantia de adiantamento.

A pedido do Requerente, nos, na qualidade de Garante, comprometemo-nos irrevogavelmente
a pagar ao Beneficiario qualquer soma ou somas gque nao excedam no total um valor de [inserir
montante em nameros] ( ) [inserir montante por extenso]! ap6s a rececdo por nds do
pedido do Beneficiario, suportado pela declaracdo do Beneficiario, quer no préprio pedido,
quer num documento separado assinado que acompanhe ou identifique o pedido, declarando
gue o Requerente

(a) utilizou o adiantamento para outros fins que nédo os custos de mobilizacdo em relacao
as Obras; ou

(b) ndo reembolsou o adiantamento de acordo com as condi¢cbes do Contrato,
especificando o montante que o Requerente nao reembolsou.

1 O Garante deve inserir um montante que represente 0 montante do adiantamento e denominado na(s)
moeda(s) do adiantamento especificada(s) no Contrato..
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Pode ser apresentado um pedido ao abrigo desta garantia mediante a apresentacdo ao Garante
de um certificado do banco do Beneficiario declarando que o adiantamento acima referido foi
creditado ao Requerente na sua conta nimero [inserir nUmero] no banco [inserir nome e
endereco do banco do Requerente].

O montante maximo desta garantia sera progressivamente reduzido do montante do
adiantamento reembolsado pelo requerente, tal como especificado nas copias dos extratos
intercalares ou certificados de pagamento que nos serdo apresentados. Esta garantia expirara,
0 mais tardar, apds a rececdo, por nos, de uma copia do certificado de pagamento intercalar
indicando que noventa (90) por cento do Montante Aceite do Contrato, menos montantes
provisorios, foi certificado para pagamento, ou no dia [inserir dia] de [inserir més] de 2
[inserir ano],? consoante 0 que ocorrer primeiro. Consequentemente, qualquer pedido de
pagamento ao abrigo desta garantia deve ser recebido por nos neste escritdrio nessa data ou
antes da mesma.

Esta garantia esta sujeita as Regras Uniformes de Garantias Bancarias a Primeira Solicitacdo
(URDG) Revisdo de 2010, Publicacdo ICC n.° 758, com a excecdo de que a declaracéo
comprovativa nos termos do Artigo 15(a) fica pelo presente excluida.

[assinatura(s)]

Nota: Todo o texto em itlico (incluindo as notas de rodapé) destina-se a ser utilizado na preparacdo deste
formulario e deve ser eliminado do documento final.

2 Inserir a data de conclus&o prevista conforme descrito na Sub- Clausula 57.1 das CGC. O Dono da Obra
deve ter em conta que no caso de uma prorrogagdo da data prevista para a conclusio do Contrato, 0 Dono
da Obra teria de solicitar uma prorrogacéo desta garantia ao Garante. Essa solicitacio deve ser feita por
escrito e antes da data de vencimento estabelecida na garantia. Ao preparar esta garantia, o Dono da Obra
podera considerar acrescentar o seguinte texto ao formulario, no final do pendltimo paragrafo: “O Garante
aceita uma prorrogacao Unica desta garantia por um periodo ndo superior a [seis meses] [um ano], em
resposta a um pedido escrito do Beneficiario no sentido de tal prorrogacdo, devendo tal pedido ser
apresentado ao Garante antes do termo da garantia”.



