



## UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

### Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project

Av. Amílcar Cabral – Ex. Edifício do BCV, 4º andar  
C.P: 145, Plateau, Cidade da Praia, República de Cabo Verde  
Telefone: (+ 238) 261 75 84 / 261 61 98

### **ESCLARECIMENTOS Nº 3**

#### **Reabilitação de 2 Trilhas - Paúl, Santo Antão, Cabo Verde.**

#### **RFQ - 35/RTBED/UGPE/2023**

**QUESTÃO Nº3:** *Um dos documentos que devem constituir as cotações é: “Curriculum da empresa (devendo incluir lista de obras executadas da natureza similares da obra posta a concurso, acompanhados de certificados de boa execução (declarações abonatórias) relativas às obras importantes)”. Tendo em conta que se trata de uma intervenção de reabilitação de trilhas, não muito comum, o que se consideram obras de natureza similar? Serão aceites trabalhos de reabilitação de muros e/ou muralhas de pedras, bem como recuperação de pavimentos de pedra, tendo em conta que são os trabalhos de natureza mais complexa neste procedimento?*

#### **RESPOSTA Nº3:**

Podem ser consideradas obras similares, todas aquelas que contem atividades da mesma natureza que o mapa de medições deste concurso.

**QUESTÃO Nº4:** *Outro dos documentos que devem constituir as cotações é: “Lista de subempreiteiros e fornecedores”. Tendo em conta que os fornecimentos para esta intervenção são muito escassos e que, eventualmente, a tipologia de trabalhos obrigará à utilização de recursos humanos próprios, o que se pretende com a apresentação deste documento?*

#### **RESPOSTA Nº4:**

Apresentar a lista de subempreiteiro, caso se aplique a proposta.

**QUESTÃO Nº5:** *A Memória Descritiva menciona que a trilha Pico da Cruz – Santa Isabel – Eito tem uma extensão de 8,3 km e que a trilha Pico da Cruz – Pé de Eucalipto tem uma extensão de 4,3 km. No entanto, em Mapa de Medições, as quantidades de todos os artigos, inclusive no Artigo 1.6 – “Limpeza de vegetais, incluindo remoção e*



## UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

### Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project

Av. Amílcar Cabral – Ex. Edifício do BCV, 4º andar  
C.P: 145, Plateau, Cidade da Praia, República de Cabo Verde  
Telefone: (+ 238) 261 75 84 / 261 61 98

*transporte a um vazadouro próximo.”, medido em extensão de trilha, têm exatamente as mesmas quantidades, pelo que existe certamente um lapso no Mapa de Medições da 2.ª Trilha. Agradecemos correção*

#### **RESPOSTA Nº 5:**

Provavelmente alguma errata técnica, no artigo 1.6 “Limpeza de vegetais, incluindo remoção e transporte a um vazadouro próximo” as quantidades são iguais a extensão de cada trilha, respetivamente. Em anexo o mapa corrigido (Pico da Cruz – Pé de Eucalipto).

**QUESTÃO Nº6:** *Os Mapas de Medições definem as quantidades dos artigos de índole mais específica por pontos de intervenção. No entanto, não define a quantidades por ponto. É possível essa quantificação? A título de exemplo: Trilha - Pico da Cruz – Santa Isabel – Eito; Artigo 1.1 - Execução em muros de proteção, tipo pedra seca de face única, com materiais de empréstimo utilizando força braçal no transporte – Pontos 1 e 2 – 76,50 m3. Quanto por cada ponto?*

#### **RESPOSTA Nº 6:**

No mapa contem o somatório dos pontos 1 e 2. No percurso contém os pontos georreferenciados para os efeitos necessários.

**QUESTÃO Nº7:** *O Artigo 1.4 define: “Empredramento em pedra basáltica em locais diversos incluindo transporte braçal dos produtos.”, não referindo que se trata de material de empréstimo como nos restantes artigos. O objetivo será também a utilização de material existente no local/proximidade. Correto?*

#### **RESPOSTA Nº 7:**

Sim, trata-se de materiais locais.

**QUESTÃO Nº8:** *No calendário de pagamento das Condições de Contrato menciona que o Auto n.º 1 (do mês 1), corresponde “a execução de Movimentos de Terras - Limpeza das plataformas com meios manuais. Inclui remoção de entulhos e vegetação ao longo da via”. Isto significa que a limpeza de plataformas (Artigo 1.6) terá que ser efetuado obrigatoriamente no início de intervenção? Na nossa opinião fará mais*



## UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

### Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project

Av. Amílcar Cabral – Ex. Edifício do BCV, 4º andar  
C.P: 145, Plateau, Cidade da Praia, República de Cabo Verde  
Telefone: (+ 238) 261 75 84 / 261 61 98

*sentido em termos de programação a execução das intervenções em contínuo. Ou seja, iniciar em um ponto inicial e ir efetuando em contínuo até ao ponto final. É aceitável?*

#### **RESPOSTA Nº8:**

O calendário de pagamento poderá ser negociado/ajustado na contratação.

UGPE, 03 de novembro de 2023.