



## UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

### COVID-19 Emergency Response Project Additional Financing on Vaccines

Av. Amílcar Cabral – Ex. Edifício do BCV, 4º andar  
C.P: 145, Plateau, Cidade da Praia, República de Cabo Verde  
Telefone: (+ 238) 261 75 84 / 261 61 98

### ESCLARECIMENTOS Nº 3

#### **Contratação para Construção de um Centro de Saúde de Ribeira das Patas, Santo Antão.**

**SDP Nº: 018/COVID19/UGPE/2023**

**Projecto: COVID-19 Emergency Response Project Additional Financing on Vaccines**

**País: Cabo Verde**

**QUESTÃO Nº5:** *Os itens 5.2 e 5.3, é solicitado revestimentos em vinílico, a nossa pergunta é se o piso é de encaixar ou de colar?*





**RESPOSTA Nº5:** **O revestimento de vinílico não está incluído nas especificações de medição do projeto atualizado.**

**Por favor, consulte os documentos técnicos atualizados publicados através do link:**

**<https://backend-ugpe.gov.cv/wp-content/uploads/2023/11/Anexos.pdf>**

**Pastas Atualizadas:**

#### **1. PEÇAS ESCRITAS**

-  02\_ESTABILIDADE
-  03\_ELETROTECNIA
-  04\_HIDROSSANITÁRIO
-  05\_CADERNO DE MEDIÇÕES






## UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

### COVID-19 Emergency Response Project Additional Financing on Vaccines

Av. Amílcar Cabral – Ex. Edifício do BCV, 4º andar  
C.P: 145, Plateau, Cidade da Praia, República de Cabo Verde  
Telefone: (+ 238) 261 75 84 / 261 61 98

#### 2. PEÇAS DESENHADAS

-  02\_ESTABILIDADE
-  03\_ELETROTECNIA
-  04\_HIDROSSANITÁRIO

UGPE, 28 dezembro 2023